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PRILOGA A
5 OSNUTEK POGODBE
NAROCNIK: Javni zavod Ljubljanski grad,
Grajska planota 1, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa direktorica Mateja Avbelj Valentan,
maticna Stevilka: 3887359, ID za DDV: S182858632,
in
| VAY. N V. N 51 D s ,

ki ga zastopa ..........ceiiiiiiinni. ,
maticna Stevilka: .................... ,IDZzaDDV: oo

skleneta

POGODBO
za izvedbo »Terasa Vinoteke«

Uvodne doloc¢be

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

Odlocitvijo o oddaji javnega naroCila, $t. .................... zdne ...l
- jeizvajalec registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet te pogodbe,
- izvajalec razpolaga z zadostnim Stevilom usposobljenega kadra za izvajanje storitev, ki so predmet te
pogodbe,
- ima naro¢nik za izvedbo pogodbenih del zagotovljena sredstva.

Predmet pogodbe

2. clen

S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame izvedbo »Terasa Vinoteke«.

3. clen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvr$il pogodbena dela v skladu s pogodbenim predracunom, popisom del in z
naslednjimi dokumenti:

- Nacrt arhitekture, $t. projekta: 1035/2 april 2019, ki ga je izdelal Ambient d.o.o., Ljubljana;

- Popis del april 2019.

Dokumenti iz prejsnjega odstavka so priloga in sestavni del te pogodbe.

Cena pogodbenih del

4, ¢len

Cena pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodbena cena) je oblikovana po sistemu »cena na enoto« na podlagi

kon¢ne ponudbe, dogovorjene na pogajanjih dne .......... , ki je priloga te pogodbe, in znasa:
CenabrezDDV ...l EUR
22% DDV EUR
SKUPAJ rriiiiienens EUR
(zbesedo: ....oevvviiiiiiiiiina evrov 00/100)
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Pogodbena cena je doloc¢ena po predracunskih koli¢inah in po cenah na enoto. Cene na enoto so fiksne za ves
Cas trajanja pogodbe.

Cene za morebitna nepredvidljiva dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih
osnov iz ponudbenega predracuna. Ce teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za ta dela dolocili naknadno z
novimi kalkulativnimi osnovami in o tem sklenili dodatek k tej pogodbi.

Konéna pogodbena cena bo razvidna iz konénega obraduna del. Ce bo vrednost izvedenih del niZja ali vigja od
pogodbene cene del, dolocene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili pisni dodatek k tej pogodbi, s
katerim bosta ugotovili kon¢no pogodbeno ceno izvedenih del.

Podizvajalci

5. ¢len

(Opomba: Dolocbe tega clena veljajo samo v primeru, ¢e bo izvajalec nastopal s skupaj s podizvajalci. V
nasprotnem primeru se ta ¢len crta, ostale clene te pogodbe pa se ustrezno prestevilci.)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:

Naziv podizvajalca: =~ rierrereisaentnesntsasnnns
Naslovin sedez:
Zakoniti zastopnik:
Maticna Stevilka: e
ID stevilkaza DDV:
Transakcijski raun:
Kontaktna oseba:
Vrsta del, ki jih prevzema:
Ocenjena vrednost del, ki jih prevzema (brez DDV): i,
Ocenjena vrednost del, ki jih prevzema (z DDV):

(Opomba: Ce je podizvajalcev vec, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo
besedilo tega clena ustrezno spremeni, glede na Stevilo izvajalcev.)

Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem ¢lenu, so obvezna sestavina te pogodbe.

Izvajalec mora v primeru, da podizvajalec v skladu s 94. ¢lenom ZJN -3 zahteva neposredno placilo svojemu
ra¢unu obvezno priloziti ratune podizvajalc-a/-ev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naro¢nikom in v ¢asu njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s
podizvajalcem. Ce se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali e izvajalec sklene pogodbo z novim
podizvajalcem, mora izvajalec v petih (5) dneh po spremembi naro¢nika pisno obvestiti in mu predloziti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu, e ta zahteva
neposredno
placilo pogodbenih obveznosti,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu.
V razmerju do naro¢nika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Ce narocnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da lahko
kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo pogodbena dela. Vsi delavci izvajalca so naro¢niku
dolzni dati verodostojne podatke.

Nadin obracuna in pladila pogodbenih del

6. ¢len

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah na enoto iz ponudbenega predracuna in po
dejansko izvrsenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.
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Obrac¢unsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Opravljena dela izvajalec obracuna z izstavitvijo zacasnih situacij in konc¢ne situacije.

Izvajalec soglasa:

- da naro¢nik zadrzi izplacilo zadnjih situacij izvajalcu v skupni visini do najve¢ 10% pogodbene vrednosti
do predaje financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Narocnik ne bo presegel
vrednosti doloc¢ene z Uredbo o finan¢nih zavarovanjih pri javnem narocanju.

(Opomba: Te dolocbe se uporabljajo namesto zgornjih dolocb tega clena v primeru, e bo izvajalec nastopal
s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te dolocbe crtajo.)

Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obracunavali po cenah na enoto iz ponudbenega
predracuna in po dejansko izvrSenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Obracunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.
7. Clen

Izvajalec je dolzan najkasneje do vsakega 5. (petega) dne v mesecu za pretekli mesec sestaviti in posredovati
naro¢niku v potrditev zacasno situacijo (obracun), ki bo vsebovala opravljena obracunana dela. Kon¢no
situacijo izstavi izvajalec po kon¢anem prevzemu pogodbenih del.

Situacije za opravljeno delo se naro¢niku posljejo na naslov: Javni zavod L jubljanski grad, Grajska planota
1, 1000 Ljubljana. lIzvajalec je dolzan situacije posredovati naro¢niku tudi v elektronski obliki (e-racun),
skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju placilnih storitev za proracunske
uporabnike ter skladno s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih racunov prek enotne
vstopne tocke pri Upravi Republike Slovenije za javna placila.

Naroc¢nik je dolzan situacijo pregledati v roku 20 (dvajset) dni po prejemu in jo v tem roku potrditi oziroma
zavrniti. Ce naro¢nik v roku 20 (dvajset) dni situacije ne potrdi niti je ne zavrne, se po preteku tega roka Steje,
da je situacija potrjena.

Rok placila situacije je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljene situacije in pri¢ne te¢i naslednji dan
po njenem prejemu. Ce zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka
Steje naslednji delavnik.

Naroc¢nik bo potrjene situacije izvajalca placeval na transakcijski racun izvajalca Stevilka .......................
odprt pri .....oeevvininnin,

(Opomba: Te dolocbe se uporabljajo namesto zgornjih dolocbh tega clena v primeru, ce bo izvajalec nastopal
s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te dolocbe crtajo.)

Izvajalec je dolzan najkasneje do vsakega 5. (petega) dne v mesecu za pretekli mesec sestaviti in posredovati
naro¢niku v potrditev zaCasno situacijo (obracun), ki bo vsebovala opravljena obracunana dela. Kon¢no
situacijo izstavi izvajalec po kon¢anem prevzemu pogodbenih del.

Situacije za opravljeno delo se naro¢niku posljejo na naslov: Javni zavod L jubljanski grad, Grajska planota
1, 1000 Ljubljana. Izvajalec je dolzan situacije posredovati narocniku tudi v elektronski obliki (e-racun),
skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju placilnih storitev za proraunske
uporabnike ter skladno s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih rac¢unov prek enotne
vstopne tocke pri Upravi Republike Slovenije za javna placila.

Izvajalec je dolzan v roku 15 (petnajst) dni po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci za opravljena dela,
situacije pregledati in potrditi oziroma jih v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora
izvajalec utemeljiti.

V kolikor podizvajalec v skladu s 94. ¢lenom ZJN — 3 zahteva neposredno placilo potrjene situacije

podizvajalcev jo/jih izvajalec predlozi naro¢niku skupaj s svojo situacijo najkasneje do vsakega 5. (petega)
dne v mesecu za pretekli mesec.
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Narocnik je dolzan situacijo pregledati v roku 20 (dvajset) dni po prejemu in jo v tem roku potrditi oziroma
zavrniti. Ce naroénik v roku 20 (dvajset) dni situacije ne potrdi niti je ne zavrne, se po preteku tega roka steje,
da je situacija potrjena.

Rok placila situacije je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljene situacije in pri¢ne teci naslednji dan
po njenem prejemu. Ce zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka
Steje naslednji delavnik.

Naroc¢nik bo potrjene situacije izvajalca placeval na transakcijski racun izvajalca Stevilka ................... odprt
01 I

Naroc¢nik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na nacin in v roku kot je
dogovorjeno za placilo izvajalcu, na njihov transakcijski racun:

- podizvajalcu ..................l. na transakcijski racun §t. .................... PIi.eeeeiieinn... ,
- podizvajalcu ..................... na transakcijski racun §t. ...................... Pri.cveiinininnnn

Prepoved prenosa bodocih terjatev

8. clen

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme
prenesti na drugega nobenih svojih bodo¢ih terjatev do naroénika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali
kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodocih terjatev na drugega zajema
vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vklju¢no z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo
in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega Se ni nastala, pri ¢emer se pogodbeni stranki
dogovorita, da se Steje, da terjatev izvajalca do naro¢nika nastane takrat, ko je izvajalec pogodbena dela opravil
in izro€il naro¢niku v skladu s to pogodbo in jih narocniku obracunal z izstavitvijo racuna ter je naro¢nik racun
potrdil.

Zadrzana sredstva niso predmet prenosa terjatev.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naroc¢nika na drugega, lahko narocnik s pisno izjavo, ki jo
priporo¢eno po posti poSlje izvajalcu, s takoj$njim uc¢inkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo,
vklju¢no z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nika na drugega, je dolzan naro¢niku placati tudi pogodbeno
kazen v viSini 5% od vrednosti pogodbenih del z DDV, to je ................. EUR. Naro¢nik ima pravico
zahtevati plac¢ilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega
odstavka tega ¢lena ali ne. Naro¢nik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi ¢e presega Skodo, ki mu je
nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena Skoda.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodo¢ih terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nika na drugega, je dolzan naro¢niku v vsakem primeru in ne
glede na uveljavitev naro¢nikovih pravic iz tretjega in Cetrtega odstavka tega ¢lena povrniti $kodo, ki je naro¢niku
nastala zaradi krsitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Skoda vkljuéuje tudi (a ne izkljuéno) vse
zneske, ki bi jih moral naro¢nik placati kateremukoli subjektu (vklju¢no s podizvajalci in prevzemniki terjatev)
in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral
narocnik placati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vkljucno z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naro¢nik plac¢ati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglasa s tem, da naro¢nik
ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prislo v primeru krsitve prepovedi prenosa
bodocih terjatev s strani izvajalca, zato se izrecno obvezuje, da bo povrnil naro¢niku $kodo, ki mu bo nastala v
posledici naro¢nikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo
naro¢nika. Ce bi bila 8koda, ki je naro¢niku nastala, ve&ja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico zahtevati
razliko do popolne odskodnine.
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Pogodbeni stranki soglaSata s tem, da izvajalec ne odgovarja naro¢niku in slednji proti njemu ne more
uveljaviti sankcij iz tretjega do petega odstavka tega ¢lena v primeru, da bi izvajal¢evi podizvajalci odstopili
drugemu svoje terjatve do narocnika ali izvajalca.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naro¢nik ni seznanjen s tem, da bi izvajalec katerakoli dela po tej pogodbi
izvedel s podizvajalci, razen za dela, za katera je s to pogodbo izrecno dogovorjeno, da bodo izvedena s
podizvajalci.

Rok za izvedbo pogodbenih del

9. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo pricel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 3 dni od uvedbe v delo.
Dela se obvezuje izvesti in dokoncati v roku 30 koledarskih dni po uvedbi v delo.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje del, kadar zaradi spremenjenih okoli$¢in ali zaradi
tega, ker naro¢nik ni izpolnil obveznosti in ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljSanje roka se Stejejo
primeri, doloceni v 42. (dvainstirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc.

Vzroke za podaljsanje roka, potrebni Cas ter posledice ugotavljata naro¢nik in izvajalec sproti ter jih
evidentirata v gradbenem dnevniku.

Izvajalec je dolzan v roku 15 dni od dneva nastanka vzroka za podaljSanje roka obvestiti naro¢nika, da zaradi
nastalih okoli§¢in zahteva podalj$anje roka, sicer podaljSanja ne more ve¢ zahtevati. Za podaljSanje roka se
sklene dodatek k tej pogodbi.

Obveznosti naro¢nika
10. ¢len

Naro¢nik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu
naroc¢nik izro¢i oziroma zagotovi:

- 2 (dva) izvoda potrjene projektne dokumentacije,

- prosto gradbisce — objekt, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela,

- izvajanje nadzora v skladu z dolocili te pogodbe,

- varnostni nacrt.

Naro¢nik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel najkasneje v roku 8 dni od podpisa pogodbe.
O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del.
11. ¢len

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naro¢nik obvezuje, da bo:

- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti
obseg del potrebne,

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrsi pravocasno in v skladu z dolo¢ili te pogodbe,

- tekoCe spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predlozene dokumente in placeval izvedena dela v
dogovorjenih rokih.

Obveznosti izvajalca
12. ¢len

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- spoStovati dolo¢ila Uredbe o zelenem javnem naro¢anju (Uradni list RS, §t. 51/17)
- priceti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z dolocili te pogodbe in jih dokoncati
v roku, dolo¢enem s pogodbo;
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- delaizvajati v skladu s to pogodbo, popisi del, z veljavnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi in

po pravilih gradbene stroke;

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer, azurno za ves ¢as gradnje;

- opozoriti narocnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen
izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik);

- pravocasno pisno obvestiti naro¢nika o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na drugacen nacin izvedbe,

povecanje kolicin in pogodbeno dogovorjene roke;

- izvesti za naro¢nika po njegovem naro¢ilu tudi morebitna nepredvidena in dodatna dela;

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi

za delo svojih podizvajalcev;

- vsa dela izvrsiti v skladu z nacelom dobrega strokovnjaka;

- pisno obvestiti naro¢nika o dokonc¢anju del;

- ob dokoncanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) za celoten objekt in ga izrociti naro¢niku v §tirih

tiskanih izvodih in v digitalni obliki (.dwg, ...);

- pred prevzemom objekta izro€iti naro¢niku originale potrebne dokumentacije o kakovosti izvedenih del
(ateste, porocila, certifikate, garancijske liste i.t.d.) in tehni¢no dokumentacijo proizvajalca, iz katere
izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naro¢nikove temeljne okoljske zahteve;

- sodelovati pri primopredaji;

- v zapisniSko dolo¢enem roku odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene ob kakovostnem
pregledu;

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kakovosti ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti
po tej pogodbi, na svoje stroske storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana
kakovost. V nasprotnem primeru je naro¢nik upravic¢en na stroske izvajalca angazirati drugega izvajalca
ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso $kodo, ki bi s tem nastala;

- pravocasno ukreniti, kar je potrebno za varnost delavcev, mimoidocih, prometa in sosednjih objektov ter
varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbiscu, opreme, materiala in strojnega parka;

- v primeru zahteve naro¢nika zamenjati vodstvo gradbis¢a ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne
upostevajo zahtev predstavnikov naroc¢nika oz. nadzornika ali malomarno in nekakovostno izvajajo dela;

- upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kakovosti izvedenih del in Ze med izvajanjem
del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

- narocnika obvescati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrsitev pogodbenih del;

- dokumentirati vsak predlog sprememb pri izvajanju del in zanje pridobiti predhodno soglasje nadzornika
in naro¢nika;

Izvajalec je dolzan uporabiti taksno tehnologijo gradnje, da z njo ne bo povzrocil Skode na sosednjih prostorih.
Vsi stroski, ki izvirajo iz tega naslova, bremenijo izklju¢no izvajalca. Stroski delnih zapor gradbi$ca ter stroSki
fizi¢nega zavarovanja gradbi$¢a bremenijo izvajalca.

Izvajalec je dolZan na svoje stroSke zavarovati svoja dela in material pred Skodo oziroma uni¢enjem za ves Cas
do dneva izrocitve del naro¢niku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred
nevarnostmi, ki se dolo¢ijo glede na vse okolis¢ine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek,
do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolzan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd).
Skodo, ki jo povzroijo transporti izvajalca na cestiéih in cestnih objektih, pla¢a izvajalec. Pred pri¢etkom
vsake faze se izvajalec in naro¢nik dogovorita o realizaciji transportnih poti za potrebe gradbisca. Izvajalec
nosi v svoje breme vse stroske deponiranja odvecnega materiala.

Izvajalec mora imeti ves Cas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za §kodo, ki bi utegnila nastati
narocniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in njegovih pogodbenih obveznosti.
Naro¢niku mora ob uvedbi v delo predloziti ustrezno dokazilo (polico) o zavarovanju.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih
pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naro¢nika, je izvajalec dolzan pomanjkljivosti odpraviti v
roku, ki ga bo naknadno doloc¢il naro¢nik.

Varnost pri delu
13. ¢len

Koordinator za varnost in zdravje pri delu, katerega bo imenoval investitor, bo pred pri¢etkom del na objektu
izdelal izvedbeni varnostni nacrt ter ga uskladil z narocnikom. Izvajalec se je pred uvedbo v delo dolzan seznaniti
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z varnostnim na¢rtom in ga upostevati ter spostovati dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem deloviscéu.
Varnostni nacrt je priloga in sestavni del te pogodbe, s katero se je izvajalec dolzan podrobno seznaniti in izvajati
pogodbeno dogovorjena dela izkljuéno v skladu z varnostnim nacrtom. Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno
izjavlja, da je seznanjen z vsebino varnostnega nacrta in z vsebino Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih ter vsemi njenimi prilogami.

Pogodbeno kazen v visini 300,00 EUR je dolzan izvajalec placati naro¢niku v primeru vsakokratnega
nespostovanja varnostnega nacrta in krSitve dolo€il Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacGasnih in premi¢nih gradbi$¢ih oziroma ob krSitvi zapisani v knjigi ukrepov s strani koordinatorja za varstvo
pri delu, ki povzroci zaustavitev del.

Financ¢na zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
14. ¢len

Izvajalec se zavezuje izro€iti naro¢niku v roku 14 (Stirinajst) dni od uvedbe v delo oziroma najkasneje pred
izstavitvijo prve zaCasne situacije, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno banc¢no
garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: financno zavarovanje), placljivo na prvi
poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v visini 5 % (pet
odstotkov) od pogodbene vrednosti, to je ..................... EUR, ki ga bo naroc¢nik unov¢il v primeru, Ce
izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, koli¢ini in rokih. Trajanje
finanénega zavarovanja mora biti $¢ 60 dni po preteku roka za dokoncanje pogodbenih del. Ce se med
trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in koli¢ina, mora izvajalec
predloziti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi novo finan¢no zavarovanje z novim rokom
trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finanéno zavarovanje
s spremenjeno visino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V kolikor izvajalec skladno s predhodnim odstavkom v predvidenem roku ne predlozi finan¢nega zavarovanja
ima naroc¢nik pravico odstopiti od te pogodbe.

Pogodbena kazen
15. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, dologenih s to pogodbo (vmesnih
rokih ali konénem roku), je dolzan placati pogodbeno kazen v visini 5 (pet) promilov od pogodbene vrednosti
za vsak zamujen koledarski dan, vklju¢no tudi za zamudo pri odpravi napak, ugotovljenih na kvalitativnem
pregledu. Pogodbena kazen se obracuna takoj po nastanku zamude v zaCasni mesecni situaciji, in sicer kot
znizanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej prikazana. Ce
izvajalec nadoknadi zamudo, se mu obrac¢unana pogodbena kazen povrne v naslednji situaciji po doseganju
terminskega plana brez obresti in revalorizacije. Pogodbena kazen iz naslova zamud ne sme presegati 20%
(dvajset odstotkov) pogodbene cene (z vkljuéenim DDV).

Ce naro¢niku zaradi zamude nastane $koda, ki je ve&ja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico zahtevati
od izvajalca razliko do popolne odskodnine zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Za poplacilo nastale Skode lahko naro¢nik unov¢i finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne odskodnine v roku 30 dni
od dneva prejema naro¢nikovega zahtevka za placilo.

Garancije izvajalca
16. ¢len

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu
opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- splosni garancijski rok za izvedena dela - 5 let,
- zavgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, vendar najmanj 2 leti
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Garancijski roki za¢nejo te¢i z dnem, ko bodo dela v celoti kon¢ana in objekt prevzet, s pogojem, da morajo
biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo in ob primopredaji.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvr§eno dolo¢eno popravilo ali bo zamenjan
doloc¢en material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, pricne znova teci
garancijski rok od zapisniskega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamci in ki se pokazejo med
garancijskim rokom.

Prevzem objekta in garancija za odpravo napak v garantnem roku
17. ¢len

Izvajalec mora takoj po dokonc¢anju del pisno obvestiti naro¢nika, da so dela po pogodbi oz. gradnja konc¢ana.
Naro¢nik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela izvedena kakovostno in sluZzijo
svojemu namenu.

Konéni prevzem pogodbenih del se izvede po primopredaji, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene
vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo ali ob primopredaji. O prevzemu se sestavi zapisnik.

Izvajalec mora v roku 30 dni od opravljenega konc¢nega prevzema pogodbenih del izrociti naro¢niku
nepreklicno in brezpogojno banéno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v
garancijskem roku (v nadaljevanju: garancija), pla¢ljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije,
in sicer v vi$ini 5 % (petih odstotkov) od konéne vrednosti izvedenih del. Rok trajanja garancije mora biti za
30 (trideset) dni daljsi kot je garancijski rok za solidnost gradnje, dolocen s to pogodbo. Garancija sluzi
naro¢niku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajaléevih obveznosti do naro¢nika v ¢asu garancijskega roka.
V kolikor se garancijski rok podalj$a, se mora hkrati podalj$ati za enak cas tudi rok trajanja garancije.

Brez predloZene garancije kon¢ni prevzem pogodbenih del ni opravljena.
18. ¢len

Za skrite napake, ki se pokazejo v garancijski dobi, je naro¢nik dolzan obvestiti izvajalca brez odlasanja.
Stranki sporazumno dolo¢ita primeren rok za odpravo napak, ¢e to ne bo mogoce, pa ga doloc¢i naroc¢nik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolzan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to
mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po naéelu dobrega gospodarja
odpravi naro¢nik na stroske izvajalca in se poplaca iz finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku.

V primeru da izvedena dela na objektu tudi po poteku primernega roka za odpravo napak ne doseZejo
garantirane tehni¢ne kakovosti, ima naro¢nik pravico poveriti odpravo napak tretji osebi na stroske izvajalca.

Pred iztekom sploSne garancijske dobe za izvedena dela, bosta poobla$ceni predstavnik naro¢nika in odgovorni
nadzornik z izvajalcem opravila komisijski pregled objekta, s katerim se bodo zapisniSko ugotovile morebitne
pomanjkljivosti, nastale kot posledica nestrokovne izvedbe del iz drugega odstavka tega Clena.

Varstvo podatkov
19. ¢len

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z
veljavnimi predpisi dolocili kot poslovno skrivnost. Prav tako sta dolZni varovati tajne podatke, ki so kot taksni
doloceni z veljavnimi predpisi.

Izvajalec je seznanjen, da je naro¢nik Zavezanec o dostopu do informacij javnega znacaja in da so lahko
pogodba ali njeni sestavni deli predmet objave oziroma razkritja.
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V primeru krsitve dolo¢b o varovanju poslovne skrivnosti sta pogodbeni stranki od$kodninsko odgovorni za
vso posredno in neposredno $kodo.

Pooblasceni predstavniki pogodbenih strank
20. c¢len

Pooblasceni predstavnik naro¢nika za izvajanje te pogodbe je ................ , ki je tudi skrbnik te pogodbe.
Vodjadel izvajalcaje: ........oooviviiiiiiiiiiie,

Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala ob izvajanju te pogodbe, bo za
naro¢nika opravljal ...

Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati odgovorno osebo, ¢e le-ta delo opravlja nestrokovno ali v
nasprotju z interesi narocnika.

Za izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta je s strani naro¢nika
pooblascen ..........ooeiiiiiiiiii

21. ¢len

Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati svoje pooblaséene predstavnike. O spremembi se morata pisno
obvestiti. Za veljavnost zamenjave odgovornega vodje del, mora naro¢nik dati svoje soglasje.

Odstop od pogodbe
22. ¢len

Naro¢nik lahko odstopi od pogodbe, Ce izvajalec ne zacne z izvedbo del v roku, dolo¢enem s to pogodbo, in
niti v naknadnem roku, ki mu ga dolo¢i naro¢nik.

Naro¢nik lahko odstopi od te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec kako drugace ne izpolnjuje pogodbenih
obveznosti na nacin, dolocen v tej pogodbi.

Izvajalec je prost odgovornosti samo, ¢e dokaze, da je prislo do prekinitve dela ali do razdrtja pogodbe zaradi
vzrokov, ki jih ni bilo mogoce pricakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti (visja sila).

V primeru da pride do prekinitve del ali do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi s tem
nastale stroske tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

23. ¢len

V primeru, Ce je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo
ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, je ta
pogodba razvezana po samem zakonu. Naro¢nik o prenehanju pogodbe nemudoma pisno obvestil izvajalca.

Spremembe pogodbe
24. Clen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo in se zabeleZijo. V obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi
se zabelezijo spremembe, ki vplivajo na bistvene sestavine pogodbe:

- cena;

- predmet;

- rokizvedbe.
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Resevanje sporov

25. ¢len

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki resSevali sporazumno, ¢e pa to ne bo mogoce, bo o
sporih odlocalo pristojno sodis¢e v Ljubljani.

Uporaba prava
26. ¢len

Za vprasanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi predpisi, se
uporabljajo Posebne gradbene uzance.

Razvezni pogoj

27. clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoliscin:

- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je sodiS¢e s pravnomocno odloc€itvijo ugotovilo krSitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s plaCilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi
zZ zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlocitvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi odlocitvami
izreCena globa za prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe
$e najmanj Sest mesecev oziroma ¢e izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene
krsitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v
skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in doloc¢ili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve nove pogodbe
bo naro¢nik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Ce narocnik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je
pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

Protikorupcijska klavzula
28. Clen

V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo
v imenu ali na racun izvajalca predstavniku ali posredniku naro¢nika obljubil, ponudil ali dal kaksno
nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnej$imi pogoji ali za opustitev
dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je
naro¢niku povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku
naroc¢nika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.

Naroc¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
¢lena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega
nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz prejSnjega odstavka tega ¢lena oziroma z drugimi
ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Konéne dolocbe
29. ¢len
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Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in zacne veljati z dnem predloZitve
finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predlozeno v skladu z
dolocili te pogodbe.

30. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo izvrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti, ki so priloge
te pogodbe:

- Ponudbo izvajalcazdne .............. in kon¢no ponudbo, dogovorjeno na pogajanjih dne .................... ;
- Nacrt arhitekture, §t. projekta: 1035/2 april 2019, ki ga je izdelal Ambient d.o.o., Ljubljana;

- Popis del april 2019

31. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmeta narocnik in izvajalec po en (1) izvod.

St. pogodbe: St. pogodbe:

Datum: Datum:

IZVAJALEC: NAROCNIK:
.................................. Javni zavod Ljubljanski grad
Direktor Direktorica

............................... Mateja Avbelj Valentan
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