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TEHNIČNO POROČILO 
Obnova in dokončanje BASTIJE na Ljubljanskem gradu 

 
 
 
Splošno 
 
Območje Bastije – predgradja - Ljubljanskega gradu je arheološko raziskano samo delno in sicer v delu 
Vhodnega stolpa (nekdanji Stolp piskačev). Ta je bil že odkopan z notranje strani zidov, vendar ne v celoti do tal, 
zato bodo potrebna dodatna, detajlnejša arheološka raziskovanja na tem območju in podaljšku nekdanje 
dostopne ceste v zmeri grajskih Kazemat do nekdanjega tako imenovanega francoskega prezida. 
 
Ker se arheološka izkopavanja ne morejo začeti brez znatnega odkopa raščenega in nasutega terena ter statične 
sanacije samih zidov Vhodnega stolpa in obzidja Bastije, se projekt obnove in dokončanja Bastije na 
Ljubljanskem gradu razdeli na dve fazi oz. na dva dela z delovnimi naslovi: 
 

FAZA I.   Odkop terena, statična sanacija in arheologija 
FAZA II.   Nova arhitektura Bastije 
 
 

 
 

FAZA I.   Odkop terena, statična sanacija in arheologija 
 
 
Odkop terena 
 
Zemeljska in vzporedna dela odkopa terena in odvoza na trajno deponijo obsegajo skupaj cca. 1.420 m3 odkopa 
in odvoza materiala, ki bo omogočil v prvem delu statično sanacijo kot rekonstrukcijo Vhodnega stolpa, v drugem 
delu pa sodelovanje z arheologi, ki pogojujejo svoje delo z organizacijo grobega odkopa in odvoza izkopane 
zemljine. 
 
Glede na obravnavane plastnice oz. izohipse obstoječega terena in predvidenega novega stanja je potrebno 
odkopati in odpeljati: 
 

1. 350 m³ Območje obrambnega jarka in zunanjega dela Vhodnega stolpa, 
2. 170 m³ Sama notranjost Vhodnega stolpa, 
3. 330 m³ Arheološko poimenovanje območja Bastija II. – še neraziskano, 
4. 270 m³ Dostopna cesta v območju preko francoskega prezida do terase Grajske vinoteke, 

 
kar prikazuje projektna dokumentacija AMBIENT št. 1075 – Maj 2025. 

 
 
Statična sanacija 
 
Zahtevna je izvedba čim manj opazne statične utrditve Vhodnega stolpa, ki je bil pred leti v določeni meri že 
arheološko raziskan, kasneje pa zaradi prekinitve raziskav zasut.  Zidovi stolpa se injektirajo po kampadah in 
statično protipotresno sanirajo z vertikalnimi uvrtanimi dywidag sidri, sidranimi v lapornati teren. Zaključki zidov so 
na vrhu deloma nadzidani v prvotni strukturi v poravnano linijo in povezani z armiranobetonskimi vezmi, v katera 
bodo vpeta vertikalna sidra. 
 
Delo arheologov in izvedba statičnega injektiranja zidov poteka v kampadnih izkopih z obeh strani zidov stolpa. 
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Potrebno bo del zunanje, kasneje dodane Plečnikove fasadne plasti iz kamnitih blokov nad predvidenim vhodom 
v Vstopni stolp in desno proti grajskemu Razglednemu stolpu odstraniti in ponovno restituirati. Poseg je nujen 
zaradi slabe stabilnosti kamnitih blokov obloge v tem območju, kakor tudi zaradi same izvedbe vhodne odprtine in 
južnega vhodnega portala v Vhodni stolp in Bastijo skozi dodano kamnito oblogo. Vhodni portal na zunanjem delu 
zidu se izvede z AB okvirjem, ki je na fasadni strani zastrt  s kamnitimi bloki, medtem ko bodo špalete imele jekor 
(corten) oblogo. 
 

Detajlni opis statične sanacije Bastije in Vhodnega stolpa piskačev je opisan v posebnem elaboratu in 
PZI projektu št. 01/25 – April 2025 – Gradbene konstrukcije - , ki ga je izdelal Konstat biro.d.o.o. 
Ljubljana.  

 
 
Arheologija 
 
Arheološka raziskovanja obsegajo notranji del Bastije, zunaj nje pa do zidu Razglednega stolpa (trakta »H - I«) 
ter do obstoječe grajske obhodne poti na vzhodu. Znotraj Bastije se zunanje obzidje in zidove Vhodnega stolpa 
piskačev razišče do nivoja pod obstoječim zasutjem, v globino do temeljev. Zunaj obzidja pred samim vhodom v 
Vhodni stolp in traktom »I« pa se odkoplje zasutje do spodnjega nivoja nekdanjega obrambnega jarka in južnega 
vstopnega portala. 
 
Po odstranitvi nasutij bodo arheološko raziskane antropogene plasti z manjšim, zmernim in intenzivnim 
arheološkim potencialom 
 
Arheološka izkopavanja sestavljajo opravila: 
 

1. Arheološka izkopavanja na Bastiji II.; 
2. Arheološka izkopavanja na dostopu in v Vhodnem stolpu; 
3. Arheološki nadzor; 
4. Poizkopovalne arheološke aktivnosti 

 
in so v popisu del za potrebe razpisne dokumentacije javnega naročanja prikazane izključno samo kot dodatna 
informacija za sodelovanje izvajalca gradbenega odkopa, vrednotenje oz. pogodba za arheološka izkopavanja pa 
se sklepa mimo oblike javnega naročanja za izvedbo gradbenega odkopa in statične sanacije oz. rekonstrukcije. 
 
 Kulturnovarstveno soglasje ZVKDS 
 
Izvajanje sanacijskih in delno tudi arheoloških del se  izvaja v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in 
kulturnovarstvenim soglasjem ZVKDS, kjer se v povzetku zahteva: 
 
Sanacija obodnega zidu stolpa in drugih grajenih struktur:  
1. Pred razlaganjem grajenih struktur (zaradi varnosti in ustrezne sanacije) se natančno dokumentira stanje ter 

izdela shemo razporeditve kamnitih blokov z namenom ponovne rabe. 
2. Po razložitvi se tako velike bloke označi kot tudi manjše kamne in po potrebi očisti. Manjše kamne 

(označevanje ni možno) se po potrebi spravi v vrečke označene po zidnih segmentih ter deponira na 
ustrezno, suho mesto. 

3. Posebna pozornost se nameni odstranjevanju rastlinja, ki je zakoreninjeno v zidu ali tik ob njem saj lahko le-
to povzroči dodatne poškodbe in samorušenje; 

4. Pri ponovni postavitvi grajenih struktur se uporabi deponiran kamnit material, skladno s predvideno shemo 
gradnje po segmentih oziroma oznakah (večji kamniti bloki), kot so bili razloženi. 

5. Fugirno maso, ipd. ki predstavlja najbolj občutljiv element, je sprejemljivo izboljšati v smislu tehničnih 
lastnosti z ohranitvijo prvotne podobe. Treba je uporabiti ustrezno (preverjeno) fugirno maso primerno za 
stičenje kamnitih elementov domnevno prvotno stičene z apnenimi ometi, sekundarna popravila pa so bila 
verjetno že izvedena z apneno cementnimi, cementnimi maltami. Praviloma je potrebno uporabiti fugirno 
maso v osnovi manj togo od uporabljene. 
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6. Čiščenje nevezanih in nestabilnih fug je potrebno izvajati ročno oziroma v postopku čiščenja - pranja. 
Praviloma mora biti nova fuga (tam kjer je vezivo popolnoma propadlo) globoka cca 2 ½ širine obstoječe 
fuge.  

 
Čiščenje: 
7. Čiščenje naj se izvaja zgolj na način, s katerim se odstranijo površinski sloji različnih nečistoč ne pa tudi 

zdrave patine. Odstranjevanje madežev in nečistoč, ki ne škodujejo z namenom estetskega dojemanja ni 
potrebno in tudi ni priporočljivo.  

8. Podrobna navodila za čiščenje in sanacijo bodo podana na podlagi rezultatov poizkusnih polj (npr. pranje s 
paro pod pritiskom, ročno ščetkanje, strojno ščetkanje, peskanje z medijem mehkejšim od peskane površine, 
ipd.). 

9. Načeloma se površine po potrebi zgolj lokalno nedestruktivno očisti z nizkotlačnim peskanjem z uporabo  
mehkejših medijev od kamnine, trdota največ cca 6 po Mohs lestvici in pritisku cca 1,5 bara. Površina s 
čiščenjem ne sme erodirati! Pred določitvijo agregata primernega za peskanje in določitvijo pritiska se 
izvedejo vzorčna polja. Izvedba po predhodni potrditvi vzorcev čiščenja. 

10. Na oblikovanih kamnitih prvinah (npr. portal) se odlomi ipd. sanirajo v smislu preprečitve nadaljnjega 
propada. Le te je treba sanirati z ustrezno maso, ki se mora barvno prilagoditi strukturi in barvi kamna 
(predhodno je potrebno izdelati poizkusne vzorce) in kamnoseško obdelati na način, enak prvotni/ohranjeni 
obdelavi kamnite površine. Podrobna navodila bodo podana na podlagi rezultatov razsikav in dejanskega 
stanja. 

 
Zaščita:  
11. Po potrebi se kamnite prvine po potrebi zaščitijo s premazom (hidrofobni premaz, ipd.), ki je kompatibilen 

(brezbarvnim mat sredstvom, brez vidnega učinke, ki ne spremeni barve kamnine) z daljšim delovanjem.  
Predhodno je potrebno izvesti vzorčne preizkuse. Priporoča se, da se jih predhodno izvede oziroma testira 
za daljše časovne obdobje. 

 
12. Po končanih delih bo potrebno pripraviti poročilo o izvedenih delih in izdelati Navodila za vzdrževanje 

zgodovinskih prvin. 
 
 
 
 
 

FAZA II.  Nova arhitektura Bastije 
 
 
Idejna zasnova predmetne prenove temelji na že pred leti izvedenih arheoloških raziskavah, ki omogočajo 
predstavitev dela prvotne dostopne ceste skozi predgradje, ki je v fazi Friderikovega gradu potekala skozi  
grajske Kazemate, kakor tudi osnovne strukture zidov Vhodnega stolpa. Trenutno so zidovi zaščiteni z razpirami 
in zasutjem.  
 
Bastija leži ob jugozahodni sprehajalni obhodni razgledni poti zunaj gradu, ob kateri je tudi že izvedena terasa 
Grajske vinoteke. Pred vhodnim portalom v Kazemate je tudi izvedeno začasno vstopno stopnišče iz ploščadi 
Bastije.  
 
Zaradi vzpostavljene obhodne poti okrog Gradu se Bastijo deloma (zahodni del pred teraso Grajske vinoteke) 
ohrani v današnji obliki kot javno pohodno razgledno teraso, ki služi tudi za različna druženja in prireditve, saj je s 
tega mesta najlepši pogled na Ljubljano, še posebej v popoldanskih urah ter ob sončnem zahodu in je zato med 
bolj obiskanimi, živahnejšimi zunanjimi prostori in deli Gradu.  
 
 
Predvidena ureditev Bastije - Rekonstrukcija in prenova 
 
Končna ureditev Bastije predvideva, da se ohrani  teraso Vinoteke in dokončno uredi razgledno ploščad pred njo, 
drugi, jugovzhodni del Bastije, pa se  prezentira v prvotni obliki oz. funkciji s prvotno dostopno cesto in ostanki 
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Vstopnega stolpa. Stolpu se utrdi in sanira zidove z rekonstruiranimi  portali (notranji in zunanji) ter deloma 
okenskimi nišami. Tla stolpa se rekonstruirana v prvotna, kamnita, in se nadaljujejo v grobo tlakovano oz, nasuto 
vstopno cesto v obliki, ki bo arheološko potrjena. Celotna prezentacija je skladna s konzervatorskim programom, 
ki bo dopolnjen po končanih arheoloških raziskavah v območju Vhodnega stolpa. 
 
Drugi, severozahodni del Bastije, bi predstavili z rekonstrukcijo prvotnega terena in z nekdanjo dostopno cesto ter 
prvotno brežino z ostanki najstarejših zidov - okopov.  
 
Rekonstruirano cesto se prezentira v čim daljšem poteku, preko prečnega francoskega zidu in se jo zaključili z 
izhodnim stopniščem na teraso pred Vinoteko, s čimer bo v tlaku sugestivno prikazano nekdanje nadaljevanje 
ceste proti Kazematam. Tako bosta oba prostora Bastije oz. predgradja – spodnji arheološki in zgornji terasni - 
povezana in zadovoljivo pričevalna. 
 
Rekonstruirana arheološka dostopna cesta (srednjeveški dovoz na grad z vozovi) se izvede v originalni strukturi, 
na zgornji terasi pred Vinoteko pa se v tlaku na diskreten način v vzorcu polaganja kamnitih plošč nakaže njen 
nadaljnji potek proti Kazematam. 
   
Rekonstruira se tudi nekdanji srednjeveški obrambni jarek pred Vhodnim stolpom, ki se pod Razglednim grajskim 
stolpom (Trakt »H«) oziroma pod grajskim zidom trakta »I« dviga proti notranjemu Grajskega dvorišču ob kapeli. 
Za to so v predhodnem projektu izvedeni obsežni odkopi in odstranitev najmanj dveh dreves. 
 
Nad Vhodnim stolpom se predvidi nadkritje ostalin zidov v obliki pohodne terase, tako zaradi zaščite ostalin, kot 
zaradi ureditve novih funkcionalnih površin, ki nudijo lep razgled. Izvede se na način, ki  jasno priča o novi 
funkciji, s konstruktivnimi in oblikovnimi elementi, sorodnimi že izvedenim v prenovi gradu. Plošča iz 
vodoodpornega armiranega betona se tlakuje s kamnitimi ploščami v začrtanih pasovih. V tej plošči se vgradi 
dolg svetlobnik višine cca. 45 cm iz 3x lepljenega stekla - kot klop za posedanje - s pogledom v notranjost 
Vhodnega stolpa ter pogledom z njegove notranjosti proti  Razglednemu stolpu trakta »H« in proti nebu.  
 
Obodna ograja ploščadi je iz peskanih inox stojk in pletenic. Ploščad je nekoliko dvignjena – oddvojena - nad nivo  
zaključka kamnitih zidov stolpa, tako da v pogledu »lebdi« nad zidovi. Skozi nastalo režo svetloba prodira v 
spodnji prostor stolpa. Zaključni fasadni rob previsne plošče se izvede stanjšano, z obrobo iz peskane jekor 
pločevine. 
 
Do te nove ploščadi nad Vstopnim stolpom je na jugu (ob traktih »H« in »I«) izveden nov mostovž preko 
rekonstruiranega nekdanjega obrambnega jarka. Mostovž, širine 230cm in dolžine cca. 22 m, vzpostavi sklenjeno 
obhodno pot okrog grajskega kompleksa. Po izgledu je soroden že zgrajenemu, ki prečka servisni uvoz v Grad in 
ga imenujemo Plečnikova pot. Sestavljen je iz dveh armirano-betonskih temeljev in dveh vmesnih AB podpor, ki 
oblikujejo podobno obliko kot na trasi Tirne vzpenjače. Preko podpor je postavljena jeklena nosilna konstrukcija iz 
C-profilov. Pohodna površina je iz lesenih lamel lapacha ali sličnega atmosfersko odpornega masivnega lesa. 
Ograja je prav tako iz peskanega nerjavečega jekla z jeklenicami. Na enak način je izvedena tudi pristopna 
povezava med mostovžem in ploščadjo nad Vhodnim stolpom.  
 
Obodno obzidje Bastije se očisti in po potrebi sanira z fugiranjem in injektiranjem. Zaključke obrambnega zidu - 
cine, ki še obstajajo na trikotno izstopajočem delu obzidja, se ohrani, kot prezentacijo zadnje faze razvoja tega 
sklopa gradu. 
 
 
Programska dopolnitev območja 
 
V nadkriti del arheološkega obcestnega prostora Bastije se umestili lapidarij z ostanki različnih originalnih rimskih 
ali srednjeveških obdelanih  kamnitih kosov, najdenih v območju širšega grajskega kompleksa, ki se še nahajajo 
v neposredni okolici in ga programsko še obogatili z  informativno arheološko razstavo z vizualizacijo in maketo 
nekdanjega nadgrajenega stolpa piskačev. 
   
Delno se severna brežina Bastije ob dostopni cesti (proti grajskemu Palaciju) uredi stopničasto s terasami – 
tribuno - za posedanje ali kot možnost izvedbe manjših prireditev ter dogodkov, s prizoriščem/odrom ob 
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razširjenem trapeznem območju obzidja Bastije. Tako je tudi ta prostor poleg zgodovinske pričevalnosti 
dinamičen in programsko oživljen. 
 
Če bo del brežine ob odkrivanju terena iz trdnega raščenega laporja, se le-ta delno stopnjasto preoblikuje, očisti s 
pranjem pod tlakom in zaščiti z ustreznimi utrjevalci ter se preko terena izvede stopničasto konstrukcijo z lesenimi 
sedežnimi oblogami (mala tribuna). 
 
Izstopno stopnišče iz Bastije na ploščad je sestavni del arheološkega poteka ceste. Da se občasno izrabi celovita 
površina ploščadi (ob večjih prireditvah), sta s posebno izvedbo ograje stopnišča vzdolžni stranici ograje izdelani 
kot pomični krili, ki se sklopita navznoter in vzpostavita ravnino v tlaku. Stranici sta ob odprtju stopnišča polni 
(tankoslojni kamen na lahki podkonstrukciji v nosilnem ogrodju), ob avtomatskem (motornem) zaprtju pa se 
spojita komaj opazno s tlakom ploščadi. 
 
 
Zaključek 
 
Nadaljevanje projekta Obnova in dokončanje Bastije na Ljubljanskem gradu kot »Nova arhitektura Bastije« je 
potrjeno na osnovi arheoloških raziskavah Vhodnega stolpa in njegove okolice znotraj Bastije ter zunaj v območju 
obrambnega jarka, pod zidovi Razglednega stolpa. Ta arheološka spoznanja so realizirana v prvi fazi Obnove in 
dokončanja Bastije in so omogočena na podlagi odkopa terena, statične sanacije in arheoloških izkopavanj. 
 
Druga faza projekta Obnova in dokončanje Bastije na Ljubljanskem gradu je posledica rezultatov in dognanj Prve 
faze projekta, v kateri je izveden odkop, statična sanacija in arheološka izkopavanja. Zaradi značilnosti posega je 
za to drugo fazo izdelan projekta za pridobitev projektnih pogojev vse ostala gradbena dokumentacija, vse do 
pridobitve gradbenega dovoljenja in na koncu projekta tudi izvedba Tehničnega pregleda ter pridobitev 
Uporabnostnega dovoljenja. 
 
 
Površine v prenovi  
 
Obravnavano območje obsega sledeče tlorisne površine:  
 

1. 420 m²   Ploščad pred teraso Grajske vinoteke in prehod do mostovža 
2. 275 m² Ureditev spodnjega arheološkega terena, ceste in Vhodnega stolpa 
3. 165 m² Ureditev brežine med arheološko cesto in obhodno grajsko potjo zgoraj 
4. 015 m² Stopnišče iz terase v arheološki nivo 
5. 095 m² Ploščad nad Vhodnim stolpom z dostopnim hodnikom 
6. 050 m² Mostovž čez obrambni jarek  
7. 350 m² Obodna ureditev - obrambni jarek in deli zunanjih poti    

 
 
    

TEHNIČNO POROČILO 
Javni zavod Ljubljanski grad                      Tehnično poročilo je sestavljen prispevek arhitektov, statikov in ZVKDS 

 
Stane MIKLAVEC 

Junij 2025 

 
 
 
Prilogi: 
BASTIJA - Površine za obnovo 
BASTIJA –Obstoječe in nove plastnice (izohipse) in količina odkopa 
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BASTIJA – Površine za obnovo 

 

 
BASTIJA –Obstoječe in nove plastnice (izohipse) ter količina odkopa 


