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TEHNICNO POROCILO
Obnova in dokonéanje BASTIJE na Ljubljanskem gradu

Splosno

Obmocje Bastije — predgradja - Ljubljanskega gradu je arheoloSko raziskano samo delno in sicer v delu
Vhodnega stolpa (nekdanii Stolp piskacev). Ta je bil ze odkopan z notranje strani zidov, vendar ne v celoti do tal,
zato bodo potrebna dodatna, detajinejSa arheolodka raziskovanja na tem obmocju in podaljSku nekdanje
dostopne ceste v zmeri grajskih Kazemat do nekdanjega tako imenovanega francoskega prezida.

Ker se arheolodka izkopavanja ne morejo zaeti brez znatnega odkopa raS¢enega in nasutega terena ter statiéne
sanacije samih zidov Vhodnega stolpa in obzidja Bastije, se projekt obnove in dokonCanja Bastije na
Ljubljanskem gradu razdeli na dve fazi oz. na dva dela z delovnimi naslovi:

FAZA|. Odkop terena, stati¢na sanacija in arheologija
FAZA Il. Nova arhitektura Bastije

FAZA l. Odkop terena, statiCha sanacija in arheologija

Odkop terena

Zemeljska in vzporedna dela odkopa terena in odvoza na trajno deponijo obsegajo skupaj cca. 1.420 m3 odkopa
in odvoza materiala, ki bo omogogil v prvem delu statiéno sanacijo kot rekonstrukcijo Vhodnega stolpa, v drugem
delu pa sodelovanje z arheologi, ki pogojujejo svoje delo z organizacijo grobega odkopa in odvoza izkopane
zemljine.

Glede na obravnavane plastnice oz. izohipse obstojeega terena in predvidenega novega stanja je potrebno
odkopati in odpeljati:

350 m®* Obmocje obrambnega jarka in zunanjega dela Vhodnega stolpa,

170 m®* Sama notranjost Vhodnega stolpa,

330 m* Arheolo$ko poimenovanje obmodcja Bastija Il. — Se neraziskano,

270 m* Dostopna cesta v obmocju preko francoskega prezida do terase Grajske vinoteke,
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kar prikazuje projektna dokumentacija AMBIENT &t. 1075 — Maj 2025.

Stati¢na sanacija

Zahtevna je izvedba &im manj opazne stati¢ne utrditve Vhodnega stolpa, ki je bil pred leti v doloeni meri ze
arheolosko raziskan, kasneje pa zaradi prekinitve raziskav zasut. Zidovi stolpa se injektirajo po kampadah in
statiéno protipotresno sanirajo z vertikalnimi uvrtanimi dywidag sidri, sidranimi v lapornati teren. Zakljucki zidov so
na vrhu deloma nadzidani v prvotni strukturi v poravnano linijo in povezani z armiranobetonskimi vezmi, v katera
bodo vpeta vertikalna sidra.

Delo arheologov in izvedba stati¢nega injektiranja zidov poteka v kampadnih izkopih z obeh strani zidov stolpa.
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Potrebno bo del zunanje, kasneje dodane Ple¢nikove fasadne plasti iz kamnitih blokov nad predvidenim vhodom
v Vstopni stolp in desno proti grajskemu Razglednemu stolpu odstraniti in ponovno restituirati. Poseg je nujen
zaradi slabe stabilnosti kamnitih blokov obloge v tem obmocju, kakor tudi zaradi same izvedbe vhodne odprtine in
juznega vhodnega portala v Vhodni stolp in Bastijo skozi dodano kamnito oblogo. Vhodni portal na zunanjem delu
zidu se izvede z AB okvirjem, ki je na fasadni strani zastrt s kamnitimi bloki, medtem ko bodo Spalete imele jekor
(corten) oblogo.

Detajlni opis statiCne sanacije Bastije in Vhodnega stolpa piskacev je opisan v posebnem elaboratu in
PZI projektu §t. 01/25 — April 2025 - Gradbene konstrukcije - , ki ga je izdelal Konstat biro.d.o.o.
Ljubljana.

Arheologija

ArheoloSka raziskovanja obsegajo notraniji del Bastije, zunaj nje pa do zidu Razglednega stolpa (trakta »H - I«)
ter do obstojeCe grajske obhodne poti na vzhodu. Znotraj Bastije se zunanje obzidje in zidove Vhodnega stolpa
piskacev razis¢e do nivoja pod obstojecim zasutjem, v globino do temeljev. Zunaj obzidja pred samim vhodom v
Vhodni stolp in traktom »l« pa se odkoplje zasutje do spodnjega nivoja nekdanjega obrambnega jarka in juznega
vstopnega portala.

Po odstranitvi nasutij bodo arheoloSko raziskane antropogene plasti z manj§im, zmemim in intenzivnim
arheolo$kim potencialom

Arheoloska izkopavanja sestavljajo opravila:

Arheolo$ka izkopavanja na Bastiji Il.;

Arheoloska izkopavanja na dostopu in v Vhodnem stolpu;
Arheolo$ki nadzor;

Poizkopovalne arheoloSke aktivnosti

i\

in so v popisu del za potrebe razpisne dokumentacije javnega naroCanja prikazane izkljuéno samo kot dodatna
informacija za sodelovanje izvajalca gradbenega odkopa, vrednotenje oz. pogodba za arheoloSka izkopavanja pa
se sklepa mimo oblike javnega naro¢anja za izvedbo gradbenega odkopa in statiéne sanacije oz. rekonstrukcije.

Kulturnovarstveno soglasje ZVKDS

Izvajanje sanacijskih in delno tudi arheoloskih del se izvaja v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in
kulturnovarstvenim soglasjem ZVKDS, kjer se v povzetku zahteva:

Sanacija obodnega zidu stolpa in drugih grajenih struktur:

1. Pred razlaganjem grajenih struktur (zaradi varnosti in ustrezne sanacije) se natanéno dokumentira stanje ter
izdela shemo razporeditve kamnitih blokov z namenom ponovne rabe.

2. PorazloZitvi se tako velike bloke oznadi kot tudi manjSe kamne in po potrebi o€isti. ManjSe kamne
(oznacevanje ni mozno) se po potrebi spravi v vrecke oznagene po zidnih segmentih ter deponira na
ustrezno, suho mesto.

3. Posebna pozornost se nameni odstranjevanju rastlinja, ki je zakoreninjeno v zidu ali tik ob njem saj lahko le-
to povzrodi dodatne poSkodbe in samorusenije;

4. Pri ponovni postavitvi grajenih struktur se uporabi deponiran kamnit material, skladno s predvideno shemo
gradnje po segmentih oziroma oznakah (vecji kamniti bloki), kot so bili razloZeni.

5. Fugirno maso, ipd. ki predstavlja najbolj obcutljiv element, je sprejemljivo izboljSati v smislu tehniénih
lastnosti z ohranitvijo prvotne podobe. Treba je uporabiti ustrezno (preverjeno) fugiro maso primerno za
stienje kamnitih elementov domnevno prvotno sti¢ene z apnenimi ometi, sekundarna popravila pa so bila
verjetno Ze izvedena z apneno cementnimi, cementnimi maltami. Praviloma je potrebno uporabiti fugirno
maso v osnovi manj togo od uporabljene.
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6. Ciscenje nevezanih in nestabilnih fug je potrebno izvajati ro¢no oziroma v postopku ¢i$éenja - pranja.
Praviloma mora biti nova fuga (tam kjer je vezivo popolnoma propadlo) globoka cca 2 %; Sirine obstojeée
fuge.

Ciscenie:

7. Cisgenje naj se izvaja zgolj na nacin, s katerim se odstranijo povrainski sloji razliénih negisto& ne pa tudi
zdrave patine. Odstranjevanje madezev in necistoc, ki ne Skodujejo z namenom estetskega dojemanja ni
potrebno in tudi ni priporo€ljivo.

8. Podrobna navodila za &id¢enje in sanacijo bodo podana na podlagi rezultatov poizkusnih polj (npr. pranje s
paro pod pritiskom, rono $Cetkanje, strojno $&etkanje, peskanje z medijem mehkejSim od peskane povrsine,
ipd.).

9. Naceloma se povrSine po potrebi zgolj lokalno nedestruktivno oisti z nizkotlaénim peskanjem z uporabo
mehkejSih medijev od kamnine, trdota najve¢ cca 6 po Mohs lestvici in pritisku cca 1,5 bara. PovrSina s
¢iSCenjem ne sme erodirati! Pred dolo€itvijo agregata primernega za peskanje in doloCitvijo pritiska se
izvedejo vzoréna polja. Izvedba po predhodni potrditvi vzorcev €iS¢enja.

10. Na oblikovanih kamnitih prvinah (npr. portal) se odlomi ipd. sanirajo v smislu prepre€itve nadaljnjega
propada. Le te je treba sanirati z ustrezno maso, ki se mora barvno prilagoditi strukturi in barvi kamna
(predhodno je potrebno izdelati poizkusne vzorce) in kamnosesko obdelati na nacin, enak prvotni/ohranjeni
obdelavi kamnite povrsine. Podrobna navodila bodo podana na podlagi rezultatov razsikav in dejanskega
stanja.

Zascita:

11. Po potrebi se kamnite prvine po potrebi zas€itijo s premazom (hidrofobni premaz, ipd.), ki je kompatibilen
(brezbarvnim mat sredstvom, brez vidnega ucinke, ki ne spremeni barve kamnine) z daljSim delovanjem.
Predhodno je potrebno izvesti vzoréne preizkuse. Priporo¢a se, da se jih predhodno izvede oziroma testira
za daljSe ¢asovne obdobje.

12. Po koncanih delih bo potrebno pripraviti poro€ilo o izvedenih delih in izdelati Navodila za vzdrZevanje
zgodovinskih prvin.

FAZA ll. Nova arhitektura Bastije

Idejna zasnova predmetne prenove temelji na Ze pred leti izvedenih arheoloskih raziskavah, ki omogocajo
predstavitev dela prvotne dostopne ceste skozi predgradje, ki je v fazi Friderikovega gradu potekala skozi
grajske Kazemate, kakor tudi osnovne strukture zidov Vhodnega stolpa. Trenutno so zidovi zas¢iteni z razpirami
in zasutjem.

Bastija lezi ob jugozahodni sprehajalni obhodni razgledni poti zunaj gradu, ob kateri je tudi ze izvedena terasa
Grajske vinoteke. Pred vhodnim portalom v Kazemate je tudi izvedeno zaCasno vstopno stopnidce iz ploS¢adi
Bastije.

Zaradi vzpostavljene obhodne poti okrog Gradu se Bastijo deloma (zahodni del pred teraso Grajske vinoteke)
ohrani v danasniji obliki kot javno pohodno razgledno teraso, ki sluzi tudi za razlicna druzenja in prireditve, saj je s
tega mesta najlepsi pogled na Ljubljano, Se posebej v popoldanskih urah ter ob sonénem zahodu in je zato med
bolj obiskanimi, ZivahnejSimi zunanjimi prostori in deli Gradu.

Predvidena ureditev Bastije - Rekonstrukcija in prenova

Konéna ureditev Bastije predvideva, da se ohrani teraso Vinoteke in dokon¢no uredi razgledno ploS¢ad pred njo,
drugi, jugovzhodni del Bastije, pa se prezentira v prvotni obliki oz. funkciji s prvotno dostopno cesto in ostanki
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Vstopnega stolpa. Stolpu se utrdi in sanira zidove z rekonstruiranimi portali (notranji in zunanji) ter deloma
okenskimi niami. Tla stolpa se rekonstruirana v prvotna, kamnita, in se nadaljujejo v grobo tlakovano oz, nasuto
vstopno cesto v obliki, ki bo arheoloSko potrjena. Celotna prezentacija je skladna s konzervatorskim programom,
ki bo dopolnjen po koncanih arheolo$kih raziskavah v obmocju Vhodnega stolpa.

Drugi, severozahodni del Bastije, bi predstavili z rekonstrukcijo prvotnega terena in z nekdanjo dostopno cesto ter
prvotno brezino z ostanki najstarejsih zidov - okopov.

Rekonstruirano cesto se prezentira v ¢im daljSem poteku, preko pre¢nega francoskega zidu in se jo zakljucili z
izhodnim stopni§¢em na teraso pred Vinoteko, s ¢imer bo v tlaku sugestivno prikazano nekdanje nadaljevanje
ceste proti Kazematam. Tako bosta oba prostora Bastije oz. predgradja — spodnji arheolo$ki in zgornji terasni -
povezana in zadovoljivo pricevalna.

Rekonstruirana arheoloska dostopna cesta (srednjeveski dovoz na grad z vozovi) se izvede v originalni strukturi,
na zgorn;ji terasi pred Vinoteko pa se v tlaku na diskreten nacin v vzorcu polaganja kamnitih ploS¢ nakaze njen
nadaljnji potek proti Kazematam.

Rekonstruira se tudi nekdanji srednjeveski obrambni jarek pred Vhodnim stolpom, ki se pod Razglednim grajskim
stolpom (Trakt »H«) oziroma pod grajskim zidom trakta »l« dviga proti notranjemu Grajskega dvori§¢u ob kapeli.
Za to so v predhodnem projektu izvedeni obsezni odkopi in odstranitev najmanj dveh dreves.

Nad Vhodnim stolpom se predvidi nadkritje ostalin zidov v obliki pohodne terase, tako zaradi zas€ite ostalin, kot
zaradi ureditve novih funkcionalnih povrsin, ki nudijo lep razgled. Izvede se na nacin, ki jasno pri€a o novi
funkciji, s konstruktivnimi in oblikovnimi elementi, sorodnimi Ze izvedenim v prenovi gradu. Plo$Ca iz
vodoodpornega armiranega betona se tlakuje s kamnitimi plo§¢ami v zaCrtanih pasovih. V tej plo¢i se vgradi
dolg svetlobnik viSine cca. 45 c¢cm iz 3x lepljenega stekla - kot klop za posedanje - s pogledom v notranjost
Vhodnega stolpa ter pogledom z njegove notranjosti proti Razglednemu stolpu trakta »H« in proti nebu.

Obodna ograja ploS¢adi je iz peskanih inox stojk in pletenic. PloS¢ad je nekoliko dvignjena — oddvojena - nad nivo
zakljucka kamnitih zidov stolpa, tako da v pogledu »lebdi« nad zidovi. Skozi nastalo rezo svetloba prodira v
spodnji prostor stolpa. Zakljuéni fasadni rob previsne plo¢e se izvede stanjSano, z obrobo iz peskane jekor
ploCevine.

Do te nove plos¢adi nad Vstopnim stolpom je na jugu (ob traktih »H« in »l«) izveden nov mostovZ preko
rekonstruiranega nekdanjega obrambnega jarka. Mostovz, Sirine 230cm in dolzine cca. 22 m, vzpostavi sklenjeno
obhodno pot okrog grajskega kompleksa. Po izgledu je soroden Ze zgrajenemu, ki precka servisni uvoz v Grad in
ga imenujemo Ple¢nikova pot. Sestavljen je iz dveh armirano-betonskih temeljev in dveh vmesnih AB podpor, ki
oblikujejo podobno obliko kot na trasi Tire vzpenjace. Preko podpor je postavljena jeklena nosilna konstrukcija iz
C-profilov. Pohodna povrsina je iz lesenih lamel lapacha ali sliénega atmosfersko odpornega masivnega lesa.
Ograja je prav tako iz peskanega nerjaveCega jekla z jeklenicami. Na enak nacin je izvedena tudi pristopna
povezava med mostovzem in plos¢adjo nad Vhodnim stolpom.

Obodno obzidje Bastije se odisti in po potrebi sanira z fugiranjem in injektiranjem. Zakljutke obrambnega zidu -
cine, ki Se obstajajo na trikotno izstopajoem delu obzidja, se ohrani, kot prezentacijo zadnje faze razvoja tega
sklopa gradu.

Programska dopolnitev obmocja

V nadkriti del arheoloSkega obcestnega prostora Bastije se umestili lapidarij z ostanki razlicnih originalnih rimskih
ali srednjeveskih obdelanih kamnitih kosov, najdenih v obmocju SirSega grajskega kompleksa, ki se $e nahajajo
v neposredni okolici in ga programsko e obogatili z informativno arheolo3ko razstavo z vizualizacijo in maketo
nekdanjega nadgrajenega stolpa piskacev.

Delno se severna breZina Bastije ob dostopni cesti (proti grajskemu Palaciju) uredi stopni¢asto s terasami —
tribuno - za posedanje ali kot moznost izvedbe manjSih prireditev ter dogodkov, s prizori§¢em/odrom ob
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razSirjenem ftrapeznem obmolju obzidja Bastije. Tako je tudi ta prostor poleg zgodovinske priCevalnosti
dinamien in programsko oZivljen.

Ce bo del brezine ob odkrivanju terena iz trdnega rad&enega laporja, se le-ta delno stopnjasto preoblikuje, ogisti s
pranjem pod tlakom in za$¢iti z ustreznimi utrjevalci ter se preko terena izvede stopni¢asto konstrukcijo z lesenimi
sedeznimi oblogami (mala tribuna).

Izstopno stopni$ce iz Bastije na plos¢ad je sestavni del arheoloSkega poteka ceste. Da se obCasno izrabi celovita
povrsina plos¢adi (ob vecjih prireditvah), sta s posebno izvedbo ograje stopniS€a vzdolzni stranici ograje izdelani
kot pomicni krili, ki se sklopita navznoter in vzpostavita ravnino v tlaku. Stranici sta ob odprtju stopni$¢a polni
(tankoslojni kamen na lahki podkonstrukciji v nosilnem ogrodju), ob avtomatskem (motornem) zaprtju pa se
spojita komaj opazno s tlakom plos¢adi.

Zakljucek

Nadaljevanje projekta Obnova in dokon¢anje Bastije na Ljubljanskem gradu kot »Nova arhitektura Bastije« je
potrjeno na osnovi arheoloskih raziskavah Vhodnega stolpa in njegove okolice znotraj Bastije ter zunaj v obmocju
obrambnega jarka, pod zidovi Razglednega stolpa. Ta arheolodka spoznanja so realizirana v prvi fazi Obnove in
dokoncanja Bastije in so omogoc¢ena na podlagi odkopa terena, staticne sanacije in arheolo$kih izkopavan;.

Druga faza projekta Obnova in dokon¢anje Bastije na Ljubljanskem gradu je posledica rezultatov in dognanj Prve
faze projekta, v kateri je izveden odkop, stati¢na sanacija in arheolo$ka izkopavanja. Zaradi znadilnosti posega je
za to drugo fazo izdelan projekta za pridobitev projektnih pogojev vse ostala gradbena dokumentacija, vse do
pridobitve gradbenega dovolienja in na koncu projekta tudi izvedba TehniCnega pregleda ter pridobitev
Uporabnostnega dovoljenja.

Povrsine v prenovi
Obravnavano obmodje obsega sledece tlorisne povrsine:

420 m* PloS¢ad pred teraso Grajske vinoteke in prehod do mostovza

275 m2 Ureditev spodnjega arheoloSkega terena, ceste in Vhodnega stolpa
165 m? Ureditev breZine med arheoloSko cesto in obhodno grajsko potjo zgoraj
015 m? StopnisCe iz terase v arheoloski nivo

095 m? Plo$¢ad nad Vhodnim stolpom z dostopnim hodnikom

050 m? Mostovz Cez obrambni jarek

350 m? Obodna ureditev - obrambni jarek in deli zunanjih poti

Nogakwd =

TEHNICNO POROCILO
Javni zavod Ljubljanski grad Tehni¢no poroCilo je sestavljen prispevek arhitektov, statikov in ZVKDS

Stane MIKLAVEC
Junij 2025
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Prilogi:
BASTIJA - Povrsine za obnovo
BASTIJA —Obstojece in nove plastnice (izohipse) in koli¢ina odkopa




Javni zavod TEHNICNO POROCILO BASTIJA
LJUBLJANSKI GRAD Obnova in dokoné&anje

Elaal=="ms

e ctiea L
) ]
Gaumvar v )| Mo Nagbaors Frmger =, ZAPS A8 Ambiert 55
Fromttert Wi ks s, B Frogee s, Jompn g, o
= =
Fraest =3
agean Foaremerain

/,/ it [
,j”/ Vactiea e [ [wizm
A B propenn 1278 D w02 | (]

BASTIJA - Povrsine za obnovo
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BASTIJA —Obstojece in nove plastnice (izohipse) ter koli¢ina odkopa




