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E L A B O R A T     S A N A C I J E 
Dovoznih poti in ploščadi nad lapidarijem ter stopnišča S1 objekta Ljubljanski  grad 
 
 
Objekt:  Ljubljanski  grad 
Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

 
Vsebina: 
1. KRATKO POROČILO O STANJU OPAZOVANE POVRŠINE 
2. KRATEK OPIS POSTOPKA SANACIJE 
 - kratek opis sanacijskih posegov po korakih 
3. SANACIJA BETONA 
4. RUŠITVE / ODSTRANITVE 
 - tekstualni opis rušitve s slikovnim gradivom 
5. PRIPRAVA PODLAGE in VGRADNJA HIDROIZOLACIJE 

- predvideni posegi priprave podlage 
 - tehnično poročilo vgradnje hidroizolacije 
6. DODATNA ZAŠČITA HORIZONTALNIH BETONSKIH POVRŠIN NA NIVOJU TLAKA 
7. VGRADNJA VSEH OSTALIH SLOJEV NAD HIDROIZOLACIJO 
 - tehnično  poročilo o vgradnji ostalih predvidenih slojev nad hidroizolacijo 

  .8  PRILOGA - grafični prikaz obsega sanacije –
 

TLORIS merilo 1:200
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1. Kratko poročilo o stanju opazovane površine 
 
Obravnavani del zunanjih površin gradu je v slabem stanju. Ugotovljeno je, da hidroizolacija, vgrajena 
na nosilni armiranobetonski (a.b.) plošči oziroma na naklonskem betonu, ne opravlja več svoje 
funkcije. Meteorna voda pronica skozi netesna mesta do nosilne konstrukcije, kjer se horizontalno 
razteka pod hidroizolacijsko plastjo vse do razpok v betonu oziroma mest s slabo kompaktirano 
betonsko maso. 
Voda med pronicanjem iz betona raztaplja kalcijev hidroksid, ki se v stiku z ogljikovim dioksidom iz 
zraka spremeni v kalcijev karbonat (CaCO₃). Ta se na površini kaže kot bel prah ali – ob večjem pretoku 
vode – v obliki kapnikov. Takšne obloge poznamo tudi pod imenom siga. 
Na opazovanih površinah je na stropu jasno vidna prisotnost sige, ponekod voda celo kaplja skozi 
konstrukcijo, kar povzroča madeže sige tudi na tlaku v spodnjem lapidariju iz litega terrazza. Zaradi 
trajnega navlaževanja in pronicanja vode se začne proces korozije armature, kar vodi v odstopanje 
zaščitnega sloja betona (eksfoliacija), razpoke in dolgoročno zmanjšanje nosilnosti konstrukcije. 
Na območju pred spodnjo odtočno kanaleto je končni sloj tlaka izveden z napačnim naklonom, zato se 
voda ne odvaja v kanaleto, temveč se nekontrolirano preliva preko roba in kaplja na spodnje površine. 
To povzroča dodatno izpiranje vezi v betonu ter nastanek sige, obenem pa močijo tlak pred vhodom v 
skalno dvorano. 
Glavni vzrok za to stanje je nepravilna izvedba naklonov ter manjkajoča drenaža pod finalnim tlakom. 
Zaradi tega se voda zadržuje v slojih tlaka, se kopiči do nasičenja in nato ponovno izvira na površje, od 
koder se zaradi napačnih naklonov preliva čez rob. 
Tako izločena voda prav tako vsebuje kalcijev hidroksid, zato so znaki sige jasno vidni tudi na robu 
dovozne poti. 
Povzetek ugotovljenih napak: 

• Hidroizolacija je poškodovana, dotrajana in ne zagotavlja več tesnjenja ter zaščite 
konstrukcije. 

• Finalni tlak je ponekod izveden z neustreznimi nakloni, kar omogoča nenadzorovano 
odtekanje vode preko robov. 

• Manjka drenažni sloj, ki bi omogočal nadzorovano odvajanje vode po hidroizolaciji. 
• Razpoke v betonski konstrukciji, ki so izpostavljene meteorni vodi, omogočajo dodatno 

pronicanje. 
• Beton je na izpostavljenih mestih umazan in na veliko mestih prekrit s kalcijevim karbonatom 

(siga) 

Predlagani sanacijski ukrepi:
 

• Izvedba nove hidroizolacije.
 

• Vgradnja drenažnega sloja med hidroizolacijo in sloji finalnega tlaka.
 

• Ponovna izvedba finalnega tlaka z ustrezno določenimi padci in pravilnim odvajanjem vode.
 

 
 

 
 

  



 
 

Fotografije stanja 

 

  

  

  

  

Betonski rob s slojem sige na klančini

Močno razpokana betonska podlaga za vhodna vrata

Dilatacija ni ustrezno zatesnjena



 
 

2. Kratek opis postopka sanacije 
 
 Predmet sanacije je ponovna izvedba hidrozaščite površin nad lapidarijem ter sanacija 

posledic izcejanja vode zaradi zamakanj.  

Poseg sanacije vključuje naslednje korake: 

• Sanacija betona – obsega vse betonske elemente v območju prenove.  Površina betona se 

očisti z vodnim curkom pod visokim pritiskom. V mejah možnosti se odstrani siga na vseh 

vidnih betonskih površinah. Izvede se sanacija širših razpok in sicer z injektiranjem. Namen 

injektiranja je preprečevanje pronicanja meteorne vode skozi večje razpoke v konstrukcijo ter 

posledično izcejanje sige na spodnjih površinah. Potrebno je tudi konstrukcijsko injektiranje 

betonske podlage za glavna vhodna kovinska vrata v območju pokritega prehoda. Sanirajo se 

tudi poškodovani vidni deli betona tipičnih 6-kotnih stebričkov ter glav kovinskih stebrov v 

spodnjem lapidariju. Sanacija vidnih delov betona se izvaja striktno na restavratorski način. 

Opis postopka izvedbe in pozicije opisane v poglavju 3 

• Odstranitev obstoječih slojev finalnih tlakov in ostalih slojev pod finalnim tlakom: 

̶ Granitne kocke se odstranijo, očistijo in ponovno uporabijo 

̶ Kamnite plošče se odstranijo, ponovna uporaba kamnitih plošč v kolikor se pri 

odstranjevanju ne poškodujejo 

̶ Cementna lepilna malta pod finalnim tlakom se odstrani 

̶ Betonska podlaga lepilne malte se odstrani (na nekaterih površinah) 

̶ Polnilo iz XPS plošč na območju ploščadi pred Erazmovim stolpom 

̶ Dotrajani kovinski elementi iz kortena kot podlaga za hidroizolacijo 

̶ Vse tri odtočne kanalete se začasno odstranijo in ponovno vgradijo 

̶  

̶  

 

Kamnita masivna stopnica stranskega vhoda v trgovino (vhod iz pokritega prehoda)

 

̶ 

Delni izkopi zemljine na treh pozicijah z namenom izvedbe ustreznega zaključka nove 

hidroizolacije na obstoječo hidroizolacijo

 

 

Obstoječa bitumenska hidroizolacija se v obravnavanem območju odstrani

 
Podroben opis odstranjevanja oz. rušitev je podan poglavju 4

 
• Zamenjava dotrajanih kovinskih zaključkov iz kortena, ki so vgrajeni v tlaku kot podlaga za 

hidroizolacijske sloje. Korten ni primeren za stalno vlažna okolja, brez prisotnosti zraka (kjer 

se nikoli ne more popolnoma posušiti). Posledica tega je pospešeno rjavenje in propadanje 

kovine. Sanacija predvideva zamenjavo vseh kovinskih elementov iz kortena, ki so vgrajeni v 

tlaku kot podlaga za hidroizolacijo z novimi enakimi elementi iz nerjavnega INOX jekla mat 

obdelave (peskano). 

 • Priprava podlage za izvedbo hidroizolacije:

 



 
 

a. Čiščenje površine od ostankov obstoječe hidroizolacije, strojno peskanje 

b. Odstranjevanje vseh vertikalnih zaključkov obstoječe hidroizolacije z mehanskim 

postopkom in pranjem površine z visokim tlakom 

c. Dosledna zaščita vseh vidnih površin na vrhu vertikalnega zaključka hidroizolacije 

Postopek priprave podlage je naveden v poglavju 5 

• Izvedba nove hidroizolacije z vertikalnimi zaključki. 

Postopek izvedbe in obseg je naveden v poglavju 5 

• Dodatna zaščita betonov na izpostavljenih delih. Z vodotesnim impregnacijskim premazom se 

zaščitijo vse izpostavljene površine, ki so močno obremenjene z vodo. Sem spadajo: 

̶ zgornja površina betonske konstrukcije, ki je na nivoju tlaka 

̶ robna betonska poševnina tik ob stopnicah (stopnišče S1), ki se je ne odstrani  

̶ izpostavljeni horizontalni deli betonske konstrukcije 

Opis postopka izvedbe in pozicije opisane v poglavju 6 

• Vgradnja vseh ostalih slojev do finalnega tlaka. Tip finalnega tlaka se ne spreminja glede na 

obstoječe stanje. Odstranjene granitne kocke se očistijo in ponovno vgradijo, kamnite plošče 

se odstranijo – nepoškodovane plošče se očistijo in ponovno vgradijo, poškodovane kamnite 

plošče se nadomestijo z novimi enakega tipa in površinske obdelave. Izgled tlaka in način 

polaganja mora biti enak kot v obstoječem stanju. Tehnični popisi sestav konstrukcij so podani 

v poglavju 7 

 

 

 

 

 

  



 
 

3. Sanacija betona  
 
 

1. Čiščenje betonskih površin: 
a. čiščenje površin z vodnim curkom pod visokim pritiskom do ca 300 barov 
b. odstranitev sige na površini betona z vodnim curkom z dodatkom abraziva iz 

kremenčevega peska 
 
 

2. Sanacija razpok, katerih širina presega red velikosti 0,3 mm: 

  

a. izvedba utora širine ca 1,2 cm in globine 1,5 cm z rezkalcem za kamen (uporaba kotnih 
brusilk ni dovoljena) v liniji razpoke 

b. vgradnja injekcijskih nastavkov do razpoke pod izvedenim utorom v razdalji cca. 35 cm 
vzdolž razpoke 

c. odprašitev utora 
d. vgradnja reparaturne malte v izrezkani utor. Za določitev sestave reparaturne malte, ki se 

bo uporabila za reparacijo razpok, kot tudi za reparacijo lokalnih poškodb (okruškov) in za 
reparacijo zaščitnih plasti betona na mestih korodirane armature, se pred izvedbo sanacije 
izvedejo preskusi sestave reparaturne malte. 
V ta namen se predhodno oceni: 
 
̶

 
vrsta uporabljenega agregata,

 
̶

 
granulometrijska sestava agregata ( maksimalno zrno agregata ),

 
 

̶ vsebnost cementa v betonu.

 Za pripravo vzorcev se uporabi portland cement, ki bo barvno najbolj podoben barvi 
cementa v obstoječem  betonu.

 Obvezno se v tako pripravljeno reparaturno malto doda dodatek za ekspanzijo (npr.: 
Ekspanditor TKK Srpenica v količini min 5 % na težo cementa ali enkovredno) Z uporabo 
dodatka se bo krčenje malte zmanjšalo, s čimer bodo preprečena morebitna odstopanja 
na stikih z obstoječim betonom. Vzorci reparaturne malte naj se pripravijo v obliki prizmic 



 
 

velikosti 4x4x16 cm. Po minimalno 14 dneh se vzorci primerjajo z obstoječim betonom ( 
barva in tekstura ). Izbere se vzorec, ki bo v največji meri podoben obstoječemu betonu.  
Sestava malte na izbranem vzorcu se v naslednji fazi še eventuelno dodatno prilagodi z 
manjšimi korekcijami granulometrijske sestave agregata in barve. Za prilagoditev barve se 
lahko  doda dodatek  mineralnega barvila (barve Bayer v obliki prahu). 
Sestavo reparaturne malte določi restavrator.  
Tlačna trdnost reparaturne malte mora biti minimalno 20 MPa. 
Zaradi štokane in sprane površinske strukture obstoječega betona je treba tudi 
reparaturno malto obdelati s spiranjem ali ščetkanjem v fazi začetnega vezanja. Končna 
tekstura mora biti vizualno usklajena z obstoječimi površinami. 

e. injektiranje razpoke z nizkoviskozno epoksidno injektirno smolo kot npr.: Mapei Epojet  ali 
enakovredno, preko predhodno vgrajenih injekcijskih nastavkov (pakerjev), 
V primeru vlažnih razpok se injektiranje izvede s poliuretansko injektirno smolo, ki 
nabreka v kontaktu z vodo kot npr.: Mapei Foamjet ali enakovredno. 

f. sledi odstranitev injekcijskih nastavkov po utrditvi reparaturne malte in izvedba reparacije 
na točkovnih mestih, na katerih so bili vgrajeni injekcijski nastavki,  

g. restavratorsko retuširanje sanirane razpoke. 
 

 

3. Sanacija ostalih poškodb betona (večji okruški in korozijska žarišča) 

  

a. odstranitev zaščitnih plasti betona nad korodirano armaturo z lahkimi odkopnimi kladivi, 
b. mehansko čiščenje korodirane armature s kovinskimi ščetkami. V primeru, da se armatura 

nahaja na ali tik pod površino se ta del armature odreže do globine min. 1 cm.   
c. dvoslojni nanos polimeriziranega cementnega zaščitnega premaza kot npr.: Mapei 

Mapefer ali enakovredno, 
d. reparacija odstranjenih zaščitnih plasti betona in večjih okruškov z reparaturno malto, 

katere sestava  in končna obdelava se določi skladno z navodili iz točke 2. sanacija razpok, 
katerih širine presegajo red velikosti 0,3 mm – odstavek d. 

e. restavratorsko retuširanje sanirane površine. 
  



 
 

 
  

  

 
 

 

 

 

 
 

. 4 Sanacija betona pod kovinskimi vhodnimi vrati v pokritem prehodu

  
 

  

a. odstranitev okruškov oz. slabo sprijetih delov betona,

 

b. čiščenje betona s kovinskimi ščetkami, 

 

c. injektiranje razpok skladno z navodili v točki 2. - sanacija razpok, katerih širine presegajo 
red velikosti 0,3 mm. Za zapolnitev utora, ki se izreže v liniji razpok, se lahko uporabijo  

       prefabricirane sanacijske malte razreda R3, ki pa morajo imeti o mejeno  krčenje, kot npr .:

sanacija ostalih poškodb betona. Za 
Mapei Planitop 400 ali enakovredno.

e. preplastitev saniranih površin z reparaturno malto, katere sestava in finalna obdelava je 
bila predhodno že določena za zapolnitev utorov v liniji razpok oz sanacijo okruškov na 
betonskih površinah. Debelina preplastitve: ca 1,2 cm. 

sanacijo se uporabi prefabricirana sanacijska malta razreda R3 z omejenim krčenjem. 
d. sanacija okruškov skladno z navodili v točki 3. –

odstranitev površinskega sloja betona na vertikalni površini robnika v debelini min 1,5 cm 
z lahkimi odkopnimi kladivi, 
odtranitev razpokanega vogala robnika,
čiščenje betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom do cca. 250 barov, 
reparacija okrušenega vogala in površinskih plasti betona na vertikalni površini robnika z 
nanosom in finalno obdelavo reparaturne malte, katere sestava in finalna obdelava je bila 
predhodno že določena za zapolnitev utorov v liniji razpok oz sanacijo okruškov na 
betonskih površinah. Po potrebi se pred nanosom reparaturne malte izvede kontaktni 
polimerni premaz, s katerim se bo zagotovila  dobra sprijemljivost malte s podlago. 

̶

̶
̶

.5  Sanacija robnika, kjer odstopa površinski sloj betona

̶



 
 

4. Rušitve / odstranitve 
 
Celotna površina, na kateri se izvaja sanacija je razdeljena na pet območij. Območje A zajema 
površino v vpokriti pasaži, območje B je površina pred trgovino in cela klančina do ravnega dela – 
ploščadi pred Erazmovim stolpom. Območje C zajema ploščad pred Erazmovim stolpom, območje D 
je klančina od spodnje ploščadi proti zgornji glavni ploščadi. Območje E pa zajema celo stopnišče S1 
vključno s podesti med stopniščnimi ramami.  

OBMOČJE A – pokriti prehod 

Sestava konstrukcije na območju A: 

OBMOČJE A POKRITI PREHOD OD ZUNANJEGA MOSTA DO DILATACIJE   
tlak: granitne kocke, dim. 6/6 cm 6,0 cm 
podlaga: cementna lepilna malta 14,0 cm 
hidroizolacija: polimer-bitumenska hidroizolacija 

(nad njo je zaščitna PE folija) 
1,0 cm 

toplotna izolacija: plošče toplotne izolacije XPS 5,0 cm 
parna zapora: polimer-bitumenska parna zapora (domnevno) 0,5 cm 
 skupna višina nad a.b. ploščo 26,5 cm 
konstrukcija: a.b. plošča   

 

Odstranijo se vsi sloji do nosilne a.b. plošče. Obstoječe granitne kocke se ohranijo, očistijo in 
ponovno vgradijo v enakem vzorcu. Polaganje finalnega tlaka se izvaja po priloženem načrtu. Rušijo 
se dekorativni pasovi iz štokanega betona. Obstoječa hidroizolacija, zaščitna PE folija in XPS toplotna 
izolacija se v celoti odstranijo (plošče XPS se ponovno ne uporabijo). OPOMBA: v kolikor je pod XPS 
ploščami vgrajena bitumenska parna zapora se tudi ta odstrani. 

Na zgornji sliki je z rdečo črto označena meja rušenja 
tlaka na območju A. Na meji med zunanjim mostom in 
območjem A se finalni sloji zarežejo z diamantno žago 
v ravni črti. Tlak se zareže v sredino fuge tako, da se 
odstranita dve vrsti granitnih kock, ki pripadajo že 
zunanjemu mostu. 

Označena meja odstranitve finalnega tlaka 

Pogled na območje A 



 
 

V pokritem prehodu (območje A) sta dva vhoda v objekt. Na eni strani je vhod v restavracijo, na drugi 
strani je vhod v trgovino. Na vsakem vhodnu sta v tlaku vgrajeni dve jekleni plošči iz kortena, katere 
bi bilo potrebno odstraniti ter nadomestiti z novimi ploščami iz inox jekla. Obstoječi plošči iz kortena 
sta označeni z rdečimi puščicami na zgornjih slikah. 

Pri vhodu v restavracijo (leva fotografija) se tlak iz granitnih kock odstrani do označene rdeče črte na 
fotografiji. Pri vhodu v trgovino je predvidena odstranitev masivne kamnite stopnice, da se lahko 
omogoči zamenjava zgoraj opisane korten plošče in ustrezna izvedba vertikalnih zaključkov nove 
hidroizolacije. 

Betonski robniki na straneh pokritega prehoda so pod težo glavnih jeklenih vhodnih vrat razpokali. 
Razpoke je možno sanirati brez potrebe po odstranjevanju jeklenih vrat. Postopek sanacije betonov s 
poglobitvijo in širitvijo razpok na površini, zapolnjevanje razpok na restavratorski način in injektiranje 
razpok se izvaja po navodilih, ki so opisana v tehničnem poročilu sanacije betonskih površin. 

 

OBMOČJE B – klančina 1 in prostor pred trgovino 

Sestava konstrukcije na območju B: 

OBMOČJE B KLANČINA 1 IN PROSTOR PRED TRGOVINO   
tlak: granitne kocke, dim. 6/6 cm v kombinaciji s kamnitimi ploščami d= 3 cm 6,0 cm 
podlaga: cementna lepilna malta 8,0 cm 
hidroizolacija: polimer-bitumenska hidroizolacija 1,0 cm 
 skupna višina nad a.b. ploščo 15,0 cm 
konstrukcija: a.b. plošča v naklonu   

 
Odstranijo se vsi sloji do nosilne a.b. plošče. Obstoječe granitne kocke se ohranijo, očistijo in 
ponovno vgradijo v enakem vzorcu. Kamnite plošče se ponovno lahko vgradijo le če ostanejo 
nepoškodovane pri odstranjevanju. Polaganje novega finalnega tlaka se izvaja po priloženem načrtu. 
Odstranijo se tudi vsi spodnji sloji do nosilne a.b. plošče, vključno z električnimi registri za talno 
ogrevanje, ki so vgrajeni tik nad hidroizolacijo. Pri odstranitvi tlaka se kanaleta 1 (označeno v načrtu 
rušitve) začasno odstrani, očisti in kasneje vgradi na isto mesto. Betonski venec klančine proti 
zračnemu prostoru se ne ruši, pri odstranjevanju granitnih kock je potrebno paziti, da se ta ne 
poškoduje. 
  

Vhod v rstavracijo Vhod v trgovino 



 
 

Odstraniti je potrebno tudi kovinski profil na 
mestu dilatacije ter iz površine odstraniti tudi 
ostanke tesnilne mase, ki je bila vgrajena na 
obeh straneh kovinskega profila (slika desno). 
Kovinski profil je vgrajen kot vodna bariera, da 
preprečuje iztekanje vode proti območju A. 
Profil se očisti in ponovno vgradi, vendar ne 
nujno na isto mesto. Točna lega ponovne 
vgradnje tega profila bo znana ob odstranitvi 
tlakov in ugotavljanju točne pozicije dilatacijske 
rege. 
  

Območje B - klančina in kanaleta 1 Območje B - površina pred trgovino (kamnite plošče) 

Območje B - betonski venec se ohrani Območje B - betonski venec se ohrani 

Območje B - vgradnja inox profila med sanacijo iz leta 2006 



 
 

OBMOČJE C – ploščad pred Erazmovim stolpom 

Sestava konstrukcije na območju C: 

OBMOČJE C PLOLŠČAD PRED ERAZMOVIM STOLPOM   
tlak: granitne kocke, dim. 6/6 cm 6,0 cm 
podlaga: cementna lepilna malta 6,0 cm 
polnilo: podložni beton 9,0 cm 
toplotna izolacija: plošče toplotne izolacije XPS 5,0 cm 
hidroizolacija: polimer-bitumenska hidroizolacija 1,0 cm 
 skupna višina nad a.b. ploščo (min. 24,0 cm max. 27,0 cm) 27,0 cm 
naklon: naklonski beton   
konstrukcija: a.b. plošča   

Odstranijo se vsi sloji do naklonskega betona. 
Obstoječe granitne kocke se ohranijo, očistijo in 
ponovno vgradijo v enakem vzorcu. Kamnite plošče 
se ponovno lahko vgradijo le če ostanejo 
nepoškodovane pri odstranjevanju.  

Odsranijo se tudi vsi ostali sloji pod finalnim tlakom 
do naklonskega betona vključno s hidroizolacijo. 

Pred zavitimi stopnicami in pri prehodu proti 
dvigalu (fotografija zgoraj in desno) je na robu a.b. 

Območje C - ploščad pred Erazmovim stolpom (v ospredju kanaleta 3) 

Območje C pri prostoru grajskega orožja s pogledom proti 
zavitim stopnicam - s puščico označen kovinski profil, ki ga je 
potrebno zamenjati z novim 

Območje C, prehod proti dvigalu  - označen jeklen profil, ki ga 
je potrebno zamenjati z novim 



 
 

plošče vgrajena zaključna jeklena pločevina iz kortena. Predvideno je, da se obe jekleni pločevini 
odstranita in vgradita novi pločevini iz inox jekla.  

Pri odstranitvi tlaka se kanaleta 3 (označena v načrtu rušitve) začasno odstrani, očisti in kasneje 
vgradi na isto mesto. Betonski venec klančine na robu ploščadi se ne ruši, pri odstranjevanju 
granitnih kock je potrebno paziti, da se ta ne poškoduje. 

Na območju proti odprtemu prostoru grajskega 
sejma je predvideno, da se odstranita prvi dve 
stopnici ter celoten tlak klančine za invalide iz 
granitnih kock in zelenice. Granitne kocke na klančini 
se odstranijo do obstoječe kanalete, ki se ne 
odstranjuje. 

Odstrani se tudi kanaleta 2, ki je pred vhodom v 
Erazmov stolp. Odtočna kanaleta se začasno 
odstrani in ponovno vgradi na isto mesto. 
Poškodovane kamnite rešetke se zamenjajo z 
novimi. 

 

  

Pogled proti Erazmovem stolpu 

Stopnice iz odprtega grajskega sejma na ploščad  
- območje C 

Klančina za invalide ob stopnicah na območju C 

Pogled na klančino; odstranjuje se tlak iz granitnih kock do 
odtočne kanalete 



 
 

OBMOČJE D – klančina 2 

Sestava konstrukcije na območju D: 

OBMOČJE D KLANČINA 2   
tlak: granitne kocke, dim. 6/6 cm v kombinaciji s kamnitimi ploščami d= 3 cm 6,0 cm 
podlaga: cementna lepilna malta 8,0 cm 
hidroizolacija: polimer-bitumenska hidroizolacija 1,0 cm 
 skupna višina nad a.b. ploščo 15,0 cm 
konstrukcija: a.b. plošča v naklonu   

 
Odstranijo se vsi sloji do nosilne a.b. plošče. Obstoječe granitne kocke se ohranijo, očistijo in 
ponovno vgradijo v enakem vzorcu. Kamnite plošče se ponovno lahko vgradijo le če ostanejo 
nepoškodovane pri odstranjevanju. Polaganje novega finalnega tlaka se izvaja po priloženem načrtu. 
Odstranijo se tudi vsi spodnji sloji do nosilne a.b. plošče, vključno z električnimi registri za talno 
ogrevanje, ki so vgrajeni tik nad hidroizolacijo ter hidroizolacija. Betonski venec klančine proti 
zračnemu prostoru se ne ruši, pri odstranjevanju granitnih kock je potrebno paziti, da se ta ne 
poškoduje. 

Predviden je izkop zelenice v pasu širine 1 m od 
a.b. zida do globine cca. 80 cm – dolžina izkopa 
cca. 5 m. Namen izkopa je ureditev hidrozaščite 
betonskega zida z novo drenažo.  
  

Območje D - klančina 2 

Območje D - odstranitev tlaka do prve kamnite stopnice 

Območje D - zelenica 



 
 

OBMOČJE E – stopnišče S1 

Sestava konstrukcije na območju E: 

OBMOČJE E STOPNIŠČE S1 - STOPNICE   
stopnice: kamnite plošče d= 4 cm 4,0 cm 
lepilo: cementna lepilna malta 2,0 cm 
podlaga: betonska stopničasta podlaga   
hidroizolacija: polimer-bitumenska hidroizolacija 1,0 cm 
konstrukcija: a.b. plošča v naklonu   

 
OBMOČJE E STOPNIŠČE S1 – PODEST (ravni del)   
tlak: kamnite plošče d= 3 cm 3,0 cm 
lepilo: cementna lepilna malta 6,0 cm 
zaščita hidroiz.: podložni beton 5,0 cm 
hidroizolacija: polimer-bitumenska hidroizolacija 1,0 cm 
 skupna višina nad a.b. ploščo 15,0 cm 
naklon: naklonski beton   
konstrukcija: a.b. plošča   

 
Stopnišče S1 ima tri stopniščne rame z dvemi vmesnimi podesti. Predvideno je, da se stopnice v 
celoti rušijo. Odstranijo se kamnite nastopne ploskve debeline 4 cm, lepilna malta, podlaga stopnic iz 
betona in hidroizolacija. Na podestu se odstranijo vsi sloji do naklonskega betona, vključno s 
hidroizolacijo. Med stopnicami in betonskim zidom je presledek približno 10 cm. Ozek pas betona 
med stopnicami in zidom se ne odstranjuje – odstrani se samo podlaga za stopnice, ki je izvedena iz 
drugačnega (slabšega) betona. Vogalni elementi stopnic iz litega železa se ne odstranjujejo. Na 
zgornjem podestu je kamnit blok položen na bazo 
iz betona. Ker je potrebno beton hidroizolirati je 
predvideno, da se kamniti blok začasno umakne in 
po sanaciji ponovno postavi na prvotno mesto. 

  

Zgornja stopniščna rama 

Kamniti blok se odstrani in po izvedbi hidrozaščite  postavi 
na isto mesto 

Pogled na stopnišče S1 iz vrha 



 
 

5. Priprava podlage in vgradnja hidroizolacije   
 
Izhodišča za izbiro ustrezne hidroizolacije 
Zamenjava obstoječe hidroizolacije predstavlja ključni del sanacije obravnavanih zunanjih površin. 
Zaradi specifične izvedbe dovoznih poti in površin nad lapidarijem, zahtevnosti gradbenih pogojev 
ter potrebe po dolgotrajni zaščiti nosilne armiranobetonske (a.b.) konstrukcije, je izbira ustreznega 
hidroizolacijskega sistema bistvenega pomena. 
Nova hidroizolacija mora zagotoviti zanesljivo in trajno tesnjenje, ob tem pa ustrezati naslednjim 
tehničnim in izvedbenim zahtevam: 

• Popolna adhezija s podlago 
Hidroizolacijski sloj mora biti trdno vezan na podlago, kar bistveno poveča varnost sistema v 
primeru mehanskih poškodb. Popolna zlepljenost preprečuje lateralno širjenje vode pod 
hidroizolacijo v primeru lokalne poškodbe. 

• Visoka mehanska odpornost 
Sistem mora biti robusten in odporen na poškodbe, ki lahko nastanejo med vgradnjo ali 
pozneje ob obratovanju. Posebej pomembna je odpornost na točkovne obremenitve in 
mehanske udarce na gradbišču. 

• Fleksibilnost sistema in sposobnost premoščanja razpok 
Hidroizolacija mora imeti sposobnost elastičnega raztezanja ter premoščanja razpok in 
mikro-premikov v podlagi, ki se lahko pojavijo tekom življenjske dobe objekta. 

• Možnost vgradnje v zahtevnih vremenskih pogojih 
Sistem naj omogoča hitro in zanesljivo vgradnjo tudi pri nižjih temperaturah (do minimalno 
5 °C), povišani zračni vlagi ter rahlo vlažni podlagi. Slednje je posebej pomembno pri 
sanacijah večjih zunanjih površin, kjer popolna suhost podlage pogosto ni izvedljiva. 

• Tesnjenje kompleksnih geometrij 
Hidroizolacijski sistem mora učinkovito tesniti razgibane površine z različnimi geometrijskimi 
izzivi – vogali, robovi, prehodi med horizontalnimi in vertikalnimi ravninami ipd. 

• Hitro vezanje in hitra pohodnost hidroizolacije 
Pomembna je možnost hitrega utrjevanja in zgodnje pohodne obremenitve, kar omogoča 
nemoten napredek del ter krajši čas zapore površin. 

Glede na zgornje zahtevane lastnosti hidroizolacijskega sistema je za sanacijo obravnavanih 
horizontalnih površin izbran sistem hidroizolacije mostovnega tipa, ki je sestavljen iz dveh 
komponent: Servidek, kot dvopomponentna bitumensko-lateksna zmes, ki ustvari elastomerno 
hidroizolacijsko membrano in Servipak 3mm plošče, ki nudijo visoko mehansko zaščito hidroizolaciji 
in se jih vgrajuje na sveže vgrajeno komponento Servidek. Za vertikalne površine (zaključki in posebni 
detajli) je izbrana dvokomponentna hidroizolacija na kemijski osnovi PMMA, ki se vgrajuje ročno s 
pomočjo valjčka na ustrezno pripravljeno podlago z ustreznim prednamazom. Predviden tip 
hidroizolacije na horizontalnih površinah je GCP Servidek/Servipak, na vertikalnih zaključkih in 
detajlih je predvidena hidroizolacija WestWood Wecryl R 230 THIX 
 
  



 
 

Priprava podlage 
Največja prednost hidroizolacij mostovnega tipa je popolna adhezija s podlago, kar bistveno 
pripomore k varnosti hidroizolacije. Zato, da je vez med hidroizolacijo in podlago čim boljša je 
potrebno posvečati večjo pozornost postopku priprave. Podlaga za hidroizolacijo mora biti že prej 
pripravljena v takem obsegu, kolikor je predviden obseg faze vgrajevanja hidroizolacije za tisti dan. 
Glede na to, da bo potrebno zagotoviti dostop obiskovalcev na grad brez zapor je predvideno, da se 
bo hidroizolacija vgrajevala v največ dveh fazah. 
Na celotni obravnavani površini, ki se sanira se hidroizolacija vgrajuje na horizontalni del – a.b. 
plošča oziroma naklonski beton, ter na vertikalni del – to so a.b. zidovi (nekateri so višji, nekateri so 
na nivoju tlaka) 
 Horizontalne površine 
Predviden sistem GCP Servidek/Servipak se vgradi šele ko se izvede hidroizolacija na vseh vertikalnih 
zaključkih, saj mora horizontalna hidroizolacija zaliti preklop vertikalnih zaključkov (glej skico). Vse 
horizontalne površine se dobro očistijo, površina mora biti čista, brez prahu, nepritrjenih delcev in 
ostrih robov. Pred začetkom vgrajevanja hidroizolacije je potrebno pregledati vse izbokline in 
nepravilnosti večje od 3 mm odbrusiti ali zapolniti z ustrezno zmesjo, ki ima visoko trdnost. Sledi 
pranje površine z vodo pod visokim pritiskom. Površina se do vgradnje hidroizolacije mora posušiti 
(ne sme biti mokra). 
 Vertikalne površine 
Vertikalni zaključki obstoječe hidroizolacije so 
bili zatesnjeni s tekočo tesnilno maso tipa 
Bituthene Liquid Membrane. Tesnilna masa je 
trajnoelastična in dobro sprijeta s podlago, 
pri odstranjevanju se orodje lahko zlahka 
zapacka. Predlagamo, da se obstoječo maso 
odstrani s pomočjo manjšega kotnega 
brusilnika z diamantnim diskom. Po brušenju 
se površina vertikalnega zaključka dobro 
očisti z uporabo vodnega visokotlačnega 
čistilnika. Izvajalec se lahko pri odstranjevanju 
obstoječe tesnilne mase poslužuje tudi 
drugačnih orodij in tehnik odstranjevanja. 
Površina za novo hidroizolacijo mora biti 
čista, nesprijeti delci betona se odstranijo; 
večje neravine je potrebno zapolniti z namensko reparaturno malto visoke trdnosti. 
Na nekaterih mestih se bo hidroizolacija vertikalno zaključila na kovinske pločevine, profile vhodnih 
vrat, odtočnike iz nakalet, itd. Spodaj seznam zaključkov, kjer podlaga ni beton: 

1. Obstoječ kovinski profil na mestu dilatacije med območjem A in območjem B (označeno v 
načrtu v prilogi). Kovinski profil se odstrani. Gre za zajezitveni profil, ki ločuje območje A od 
območja B, njegova funkcija je usmerjanje drenirane meteorne vode, ki se izceja iz površine 
hidroizolacije v obstoječ odtočnik pri trgovini. Profil je potrebno odmakniti iz območja 
gradbene dilatacije, ker se bo na tem mestu vgradil elastični dilatacijski trak z lapljenjem v 
a.b. ploščo z uporabo sistemskega epoksidnega lepila. Predviden je nov inox kotni profil, ki 
bo usmerjal meteorno vodo v odtočnik. Profil mora biti vgrajen vsaj 20 cm od dilatacijske 
rege v a.b. plošči. 

Tesnilno maso tipa Bituthene Liquid Membrane na betonu – 
fotografija iz sanacije leta 2006 



 
 

2. Obstoječ kovinski profil na vrhu stopnic, ki se vzpenjajo iz lapidarija (stopnice v lapidarij 
pred trgovino - označeno v načrtu v prilogi). Kovinski profil se ne odstranjuje - na profil se bo 
kasneje vgradila hidroizolacija po 
celi višini do vrha profila. Iz profila 
je potrebno ročno odstraniti 
ostanke tesnilne mase tipa 
Bituthene Liquid Membrane, ki je 
bila nanešena med sanacijo iz leta 
2006 (glej sliko izvedbe iz leta 
2006). Za doseganje boljšega 
oprijema hidroizolacije je 
potrebno profil ročno obrusiti in 
razmastiti. 

3. Nov inox profil na prehodu proti dvigalu (označeno v načrtu v prilogi). Potreben je posnetek 
stanja na gradbišču in izdelava novega zajezitvenega profila, ki ima funkcijo kot podlaga za 
vertikalni zaključek hidroizolacije. Za doseganje boljšega oprijema hidroizolacije je potrebno 
profil ročno obrusiti in razmastiti. 

4. Nov inox profil ob okroglem stopnišču (označeno v načrtu v prilogi). Potreben je posnetek 
stanja na gradbišču in izdelava novega zajezitvenega profila, ki ima funkcijo kot podlaga za 
vertikalni zaključek hidroizolacije. Za doseganje boljšega oprijema hidroizolacije je potrebno 
profil ročno obrusiti in razmastiti. 

5. Dva zaključka na območju vhodnih vrat v trgovino in v sobo orožja v Erazmovem stolpu. Pri 
obeh vhodnih vratih ni znano na katero podlago je bil izveden vertikalni zaključek obstoječe 
hidroizolacije. Vsekakor se vsi sloji obstoječe hidroizolacije odstranijo, podlaga se ustrezno 
pripravi na način, ki bo dorečen na gradbišču. 

6. Trije odtočniki pri kanaletah. Ob odstranitvi linijskih odtočnih kanalet se odtočniki 
pregledajo in po potrebi izdelajo nove. Odtočniki (prirobnica in odtočna cev) morajo biti 
izdelani iz nerjavečega jekla, varjen spoj med prirobnico in odtočno cevjo mora biti 
vodotesen, odtočnik mora biti dobro pritrjen na podlago. Površina prirobnice, kjer se zaključi 
hidroizolacija mora biti nahrapavljena z brušenjem ter razmaščena. 

7. Dva stranska odtoka, ki se nahajata med območjem A in zunanjim mostom. Hidroizolacija se 
zaključi na obstoječo prirobnico obeh stranskih odtočnikov. Če se ob odstranjevanju tlakov 
ugotovi, da odtočniki niso izdelani iz inox pločevine se predvidi dobava in vgradnja novih 
odtočnikov iz inox pločevine s prirobnico za priključitev hidroizolacije in vodotesno varjene 
cevi. Odtočnika odvajata vodo, ki teče po drenažnem sloju proti zunanjemu mostu. 

 

Vgradnja hidroizolacije 
1. FAZA: vgradnja hidroizolacije na vertikalnih zaključkih  
Hidroizolacija za detajle tipa Wecryl R 230 THIX je dvokomponentna hidroizolacija na osnovi metil 
metakrilata (MMA). Vgradnja hidroizolacije je dvoslojna s sistemskim nosilcem, ki se ga vtisne v prvi 
sloj hidroizolacije. Vgradnja poteka ročno s pomočjo valjčka oziroma ploskega čopiča. Pred vgradnjo 
hidroizolacije je potrebno na pripravljeno podlago nanesti predpisan prednamaz. Če je podlaga 
beton se uporabi prednamaz tipa Wecryl primer 298 oz. Wecryl primer 176 (poraba 0,4 kg/m²), če je 

Sanacija iz leta 2006, pogled na inox profil pod prvo stopnico 



 
 

podlaga kovina (oz. inox) se uporabi prednamaz tipa Primer WMP 174 S (poraba 0,1 kg/m²). Podlaga 
mora biti pripravljena skladno z navodili proizvajalca sistema. 

Mešanje obeh komponent hidroizolacije se izvaja z uporabo mehanskega mešala. Količina 
katalizatorja je odvisna od temperature, vendar za začetek reakcije je potrebno minimalno 1%. 
Odvisno od temperature se lahko odmerek katalizatorja poveča, da se pospeši reakcijski čas. Pri 
mešanju katalizatorja je potrebno upoštevati navodila (tabelo) proizvajalca sistema. 

Nanos hidroizolacije se izvaja ročno z uporabo valjčka oz. čopiča v naslednjih korakih:  
• zaščita površin višjega betonskega zidca z oblepljenjem (hidroizolacija se nanaša točno do kote 
predvidenega finalnega tlaka 
• nanos temeljnega prednamaza 
• nanos prvega sloja hidroizolacije (poraba cca. 1,5 kg/m²) 
• vnaprej obrezan nosilec se vtisne v prvi sloj hidroizolacije (odzračevanje nosilca) 
• nanos pokrivnega sloja hidroizolacije (poraba cca. 1 kg/m²) vgradnja na svežo podlago 
 
Pred nanašanjem hidroizolacije je potrebno zaščititi vse betonske dele konstrukcije, ki so vidne. Za ta 
namen se uporabijo maskirni lepilni trakovi, folije, pločevine ipd. Hidroizolacijo se vgradi na vse 
vertikalne površine zaključkov ter preko vogala na horizontalno površino v širini minimalno 15 cm. 
Horizontalni del z nanosom hidroizolacije širine 15 cm se v drugi fazi zatesni s hidroizolacijo tipa 
Servidek/Servipak (glej spodnjo skico). 
 
2. FAZA: vgradnja hidroizolacije na horizontalnih površinah  
Ko se zaključi prva faza izvedbe vertikalnih zaključkov s hidroizolacijo Wecryl (s horizontalno 
preklopno površino širine 15 cm) se lahko priide v drugo fazo izvedbe hidroizolacije s sistemom GCP 
Servidek/Servipak. S tem sistemom hidroizolacije je potrebno zaliti vse preklope vertikalnih 
zaključkov in s tem zagotoviti kontinuiteto hidrozaščite. Pri sistemu Servidek/Servipak gre za 
hidroizolacijo mostovnega tipa, ki je sestavljen iz dveh komponent: Servidek, kot dvopomponentna 
bitumensko-lateksna zmes, ki ustvari elastomerno hidroizolacijsko membrano in plošče Servipak 
debeline 3 mm, ki nudijo visoko mehansko zaščito hidroizolaciji in se jih vgrajuje na sveže vgrajeno 
komponento Servidek. 
 Mešanje prvega hidroizolacijskega sloja Servidek se izvaja ročno (ne strojno). Komponento A 
in B mešamo s pomočjo lesene palice tako, da dobimo zmes enotne barve brez svetlih sledi. Čas 
mešanja je približno 2 minuti, odprti čas zmesi pri 10°C je cca. 30 minut. Pri mešanju obeh 
komponent je potrebno slediti navodilom proizvajalca sistema. 
 Nanos spodnjega sloja Servidek se izvaja z razlitjem na površino velikosti od 8 m² do 12 m² 
(odvisno od gladkosti podlage in temperature) in razporejanjem mase s pomočjo kovinskega ravnala. 
Nominalna debelina nanosa je 1,8 mm. Servipak plošče se položijo takoj v svežo maso Servidek na 
tak način, da se med ploščami in maso ne ujame zračni sloj. Stik Servipak plošč in Servidek mase 
mora biti popoln. 
 
  



 
 

Na spodnji skici tipičen prerez vgradnje hidroizolacije na klančini (območje B in D). Z modro barvo so 
označeni vertikalni zaključki s hidroizolacijo tipa Wecryl R 230 THIX, z rdečo barvo je označena 
horizontalna hidroizolacija tipa GCP Servidek/Servipak 
 

Na spodnji skici je prikazan prerez vgradnje hidroizolacije na stopnišču S1 (območje E). Na tem 
območju se uporabi hidroizolacija na bazi MMA po celotni površini: horizontalni in vertikalni 
zaključki. Razlog je v tem, ker je hidroizolacija Servidek/Servipak primerna za horizontalne površine 
in površine z blagim naklonom. Ozek pas betona, ki ločuje stopnice od zida se ne ruši. Brizgana 
hidroizolacija se zaključi na vertikalni površini betona. Zgornja površina betona na robovih, ki je 
izpostavljena vremenskim vplivom se zaščiti s premazom na bazi siloksana. Tip zaščitnega premaza, 
način nanosa in priprava podlage je opisana v naslednjem poglavju (Sanacija betona – čiščenje 
betona in tesnjenje manjših razpok). 
 

 
  

Skica vgradnje hidroizolacije na tipičnem prerezu klančine. Vgradnja hidroizolacije je predvidena do višine finalnega tlaka, v 
nobenem primeru hidroizolacija ne sme biti vidna! 



 
 

 Tesnjenje dveh dilatacij  
Na obravnavanem območju sanacije sta dve gradbeni dilataciji, kateri je potrebno nujno sanirati 
oziroma tesniti tako, da bo omogočeno sezonsko termično delovanje nosilne a.b. konstrukcije. Ena 
dilatacija poteka na meji med območjem A in območjem B (označeno v risbi v prilogi), druga 
dilatacija pa se nahaja na klančini na območju D Označeno v risbi v prilogi). Obe dilatacijski regi je 
potrebno zatesniti z namenskimi dilatacijskimi trakovi oziroma s trajnoelastičnim kitom na osnovi 
poliuretana z visoko obstojnostjo na UV. Vgradnja dilatacijskega traku je predvidena za tesnjenje 
dilatacije a.b. konstrukcije pod tlakom, kjer se dilatacijski trak ne bo videl. Dilatacijsko rego med 
betoni nad nivojem tlaka pa je potrebno tesniti s trajnoelastičnim kitom za bolj neopazen videz 
dilatacijske rege. 

Skica na desni strani prikazuje prerez čez 
dilatacijsko rego. Po zaključeni pripravi podlage za 
nadaljno vgradnjo hidroizolacije, se na dilatacijo 
zalepi dilatacijski trak tipa SOBA FlamLINE 20. 
Lepljenje dilatacijskega traku na ustrezno 
pripravljeno površino betona se izvaja z 
epoksidnim lepilom tipa Mapei Adesilex PG4. 
Nanos lepila je predviden tudi na zgornji strani 
dilatacijskega traku razen v črnem delu traku, ki je 
fleksibilen. Čez dilatacijski trak se vgradi predvidena hidroizolacija Servidek/Servipak. Fleksibilni del 
dilatacijskega traku širine vsaj 2 cm se zaščiti pred vgradnjo hidroizolacije. Pri vgrajevanju vseh 
ostalih slojev tlaka nad hidroizolacijo je potrebno na poziciji dilatacije vgraditi sloj ekspandiranega 
polistirena. Ta način tesnjenja dilatacije je predviden na obeh pozicijah opisanih zgoraj in označenih v 
načrtu v prilogi. 

Vidna dilatacijska rega na konstrukcijskem 
betonu se mora sanirati na način, da bo poseg 
čim manj opazen in viden. Gre za dilatacijo na 
betonskem zidu na območju D in na nizkem 
robniku na območju A. Predvideno je, da se v 
dilataciji izvede dvojni zarez v beton s tem, da 
se dilatacijska rega širi na max. debelino 1 cm. 
Globina zareza naj bo minimalno 2 cm. 
Notranje stene nove zareze se najprej operejo 
ter posesajo. Površina mora biti čista, 
razprašena in suha. Notranje stene dilatacije 
se premažejo z namenskim prednamazom tipa 
Sika Primer-3 N ali Sika Primer-210, po cca. 30 
minutah se v dilatacijsko rego vstavi okrogla 
polietilenska vrvica z zaprto celično strukturo 
premera 14 mm ter vgradi tesnilni 
trajnoelastični poliuretanski kit odporen na UV 
tipa Sikaflex PRO-3. Za bolj neopazen videz, se 
na svež tesnilni kit se posuje kremenčevo 
mivko sive barve, ostalo mivko se izpiha.  

Skica dilatacije a.b. plošče 

Skica pravilne izvedbe tesnjenja dilatacijske rege na 
izpostavljenih delih a.b.zidov 

Izvedba kitane rege na izpostavljenem betonskem zidu med 
ombočjem D in zelenico 



 
 

6. Dodatna zaščita horizontalnih betonskih površin na nivoju tlaka 
 
 

  

  

  

Po čiščenju površin in sanaciji razpok ter ostalih poškodb se horizontalne površine betona na nivoju 
tlakov dodatno zaščitijo z vodotesnim in vodoodbojnim impregnacijskim premazom na bazi silana kot 
npr.: Mapei Mapecrete Creme Protection ali enakovredno. Nanašanje zaščitnega sredstva na površino 
betona z vtiranjem s ščetko 

 
  



 
 

7. Vgradnja vseh ostalih slojev nad hidroizolacijo 
 
 Izgled finalnega tlaka mora biti enak kot v obstoječem stanju. Obstoječe granitne kocke se po 
odstranitvi očistijo in ponovno vgradijo. Poškodovane granitne kocke se zamenjajo z novimi. Kamnite 
plošče na območju B – pred trgovino in ob robu klaničine se večinoma zamenjajo z novimi. Način 
polaganja granitnih kock  in kamnitih plošč je prikazana v shemi v prilogi. 
 Sestave konstrukcij na različnih območjih se razlikujejo v glavne samo v debelini slojev. Na 
območju A in C (pokriti prehod, ploščad pred Erazmovim stolpom) je debelina slojev med 24 in 27 
cm. Na območju B in D (obe klančini in površina pred trgovino) je debelina slojev najtanjša in znaša 
med 15 in 18 cm.  
 

OBMOČJE A in C SESTAVA KONSTRUKCIJE   
tlak 1: granitne kocke, dimenzije cca. 6/6 cm 

obstoječe granitne kocke se odstranijo, očistijo in ponovno vgradijo z 
lepljenjem na zemeljsko vlažen lepilni beton visoke trdnosti 
kamnite plošče, debelina 4 cm 
kamnite plošče se lepijo na zemeljsko vlažen polimeriziran lepilni beton, 
debelina polimeriziranega betona je v primeru kamnitih plošč 6,0 cm 
fugiranje: 
fuge širine min. 10 mm so zapolnjene s fugirno maso visoke tlačne 
trdnosti (C45/55) zmrzlinsko odporno (XF3) odporno na soli (XF4), kot 
npr.: Mapestone PFS 2 ali enakovredno 

6,0 cm 

lepilna malta: polimeriziran beton (zemeljsko vlažna konsistenca), 
zmrzlinsko obstojen,dobavljen kot sistemska in namenska suha mešanica 
z dodajanjem vode, razred izpostavljenosti XF3 in XF4, tlačna trdnost 
razreda C50/60, npr.: Mapestone TFB 60 ali enakovredno. Polimeriziran 
beton se vgradi še na zvež sloj zaščite proti siganju 

4,0 cm 

zaščita proti 
siganju: 

dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 
sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M ali 
enakovredno 

0,2 cm 

podlaga: betonski estrih C25/30, debelina min. 7,9 cm – max. 10,9 cm 
količina cementa 300 kg/m³; cement CEM II/A 42,5; prani agregat 
granulacije Dmax 8 mm; dodatek proti krčenju Ha-Be SRA 100 v količini 
2%/dc; dodatek mikroarmatura Knopp CONTOPP Fibercompound 
Duremit v količini 1%/dc 

7,9 cm 

ločilni sloj: PP filc 150 g/m²; Polyfelt TS 30   
toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren XPS - oznaka: EN 13164 - T1 - CS(10\Y)500 - 

CC(2/1,5/50)180 - DS(70,90) - DLT(2)5 - TR400 - WL(T)0,7 - WD(V)2 – 
FTCD1 - MU50 [λD = max. 0.033 W/(m.K), CS(10) = 500 kPa], 
npr.: FIBRANxps 500-L ali enakovredno, gladke plošče s stopničastimi 
preklopi, prosto položene na podlago 

5,0 cm 

drenaža: drenažni geokompozit, sestavljen iz ekstrudirane HDPE mreže in PP 
geotekstila, visoka tlačna odpornost, npr.: Polyfelt DC 402E ali 
enakovredno 

0,5 cm 

hidroizolacija: dvokomponentni dvoslojni hidroizolacijski mostovni sistem  
bitumen-lateksna zmes se vgradi na površino betona in v svežem stanju 
pokrije s sistemskimi zaščitnimi ploščami, npr.: Servidek/Servipak ali 
enakovredno, vertikalni zaključki: hidroizolacija na bazi MMA, npr.: 
Wecryl R 230 THIX ali enakovredno 

0,6 cm 

 skupna višina nad naklonskim betonom min. 24,0 cm – max. 27,0 cm 
naklon: obstoječ naklonski beton   
konstrukcija: obstoječa a.b. plošča   

  



 
 

 
OBMOČJE B in D SESTAVA KONSTRUKCIJE   
tlak 1: granitne kocke, dimenzije cca. 6/6 cm 

obstoječe granitne kocke se odstranijo, očistijo in ponovno vgradijo z 
lepljenjem na zemeljsko vlažen lepilni beton visoke trdnosti 
kamnite plošče, debelina 4 cm 
kamnite plošče se lepijo na zemeljsko vlažen polimeriziran lepilni beton, 
debelina polimeriziranega betona je v primeru kamnitih plošč 6,0 cm 
fugiranje: 
fuge širine min. 10 mm so zapolnjene s fugirno maso visoke tlačne 
trdnosti (C45/55) zmrzlinsko odporno (XF3) odporno na soli (XF4), kot 
npr.: Mapestone PFS 2 ali enakovredno 

6,0 cm 

lepilna malta: polimeriziran beton (zemeljsko vlažna konsistenca), 
zmrzlinsko obstojen,dobavljen kot sistemska in namenska suha mešanica 
z dodajanjem vode, razred izpostavljenosti XF3 in XF4, tlačna trdnost 
razreda C50/60, npr.: Mapestone TFB 60 ali enakovredno. Polimeriziran 
beton se vgradi še na zvež sloj zaščite proti siganju 

3,5 cm 

zaščita proti 
siganju: 

dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 
sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M ali 
enakovredno 

0,2 cm 

podlaga: betonski estrih C25/30, debelina min. 4,4 cm – max. 7,4 cm 
količina cementa 300 kg/m³; cement CEM II/A 42,5; prani agregat 
granulacije Dmax 8 mm; dodatek proti krčenju Ha-Be SRA 100 v količini 
2%/dc; dodatek mikroarmatura Knopp CONTOPP Fibercompound 
Duremit v količini 1%/dc 

4,4 cm 

drenaža: drenažni geokompozit, sestavljen iz ekstrudirane HDPE mreže in PP 
geotekstila, visoka tlačna odpornost, npr.: Polyfelt DC 402E ali 
enakovredno 

0,5 cm 

hidroizolacija: dvokomponentni dvoslojni hidroizolacijski mostovni sistem  
bitumen-lateksna zmes se vgradi na površino betona in v svežem stanju 
pokrije s sistemskimi zaščitnimi ploščami, npr.: Servidek/Servipak ali 
enakovredno, vertikalni zaključki: hidroizolacija na bazi MMA, npr.: 
Wecryl R 230 THIX ali enakovredno 

0,6 cm 

 skupna višina nad naklonskim betonom min. 15,0 cm – max. 18,0 cm 
konstrukcija: obstoječa a.b. plošča   

 

  

Christian Volpi u.d.i.a.

Iztok Leskovar u.d.i.g. za:
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Št. projekta: 1134

Naslov

Za gradnjo

Načrt

Odgovorni vodja proj.

Projektant

Investitor

Ambient d.o.o., projektivno podjetje
Mestni trg 25, 1000 Ljubljana

 ambient@ambient.si

Marija Magdalena Kregar u.d.i.a., ZAPS A-0206, Ambient d.o.o.

Martin Ravnikar m.i.a., Josipa Regović, abs. arh.

Ljubljanski grad

List:                                    2.9

Prerez

Mestna občina Ljubljana, Javni zavod Ljubljanski grad

Datum: Junij 2025

Sanacija dela dvorišča

Projekt



PZI

M1:1Detajl robnega zaključka rampe

Sanacija

Vsebina risbe

Lokacija

Št. projekta: 1134

Naslov

Za gradnjo

Načrt

Odgovorni vodja proj.

Projektant

Investitor

Ambient d.o.o., projektivno podjetje
Mestni trg 25, 1000 Ljubljana

 ambient@ambient.si

Marija Magdalena Kregar u.d.i.a., ZAPS A-0206, Ambient d.o.o.

Martin Ravnikar m.i.a., Josipa Regović, abs. arh.

Ljubljanski grad

List:                                    2.10

Detajl

Mestna občina Ljubljana, Javni zavod Ljubljanski grad

Datum: Junij 2025

Sanacija dela dvorišča

Projekt


